
Ｎｏ． 回答月日

1

１ー１ 4月23日

１ー２ 4月23日

１ー３ 4月23日

代価表は非公開のため、参考数量を別紙にて示します。
尚、直接仮設工事は指定仮設ではありません。

下記工事の一式項目の代価を配布してください。

1.直接仮設工事

代価表は非公開のため、参考数量を別紙にて示します。

代価表は非公開のため、参考数量を別紙にて示します。

3,杭工事

4,鉄筋工事

質 問 に 対 す る 回 答 書

回　　　　答

5065000001

若草小学校校舎改築工事（建築主体工事）

契約番号　

件　名

質　問　内　容

遣方 1.0 式

墨出し 1.0 式

養生 1.0 式

整理清掃後片付 竣工時共 1.0 式

地足場 運搬共 1.0 式

外部足場 運搬共 1.0 式

内部足場 運搬共 1.0 式

支保工 運搬共 1.0 式

災害防止 運搬共 1.0 式

汚泥運搬・処分 1.0 式

汚水処理 中和処理 1.0 式

杭頭運搬・処分 構外搬出適正処理 1.0 式

スリーブ補強 既製品　材工共 1.0 式

機械式定着 ｸﾞﾗｳﾄ材共 1.0 式

圧接費 1.0 式



１ー４ 4月23日

１ー５ 4月23日

１ー６ 4月23日

１ー７ 4月23日

代価表は非公開のため、参考数量を別紙にて示します。

5,コンクリート工事

12,金属工事

代価表は非公開のため、参考数量を別紙にて示します。

外構工事　3,コンクリート工事

代価表は非公開のため、参考数量を別紙にて示します。

外構工事　8,排水工事

代価表は非公開のため、参考数量を別紙にて示します。

コンクリート打設手間 1.0 式

コンクリート圧送費 1.0 式

天井　ＬＧＳ下地開口補強 19形　ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共 1.0 式

コンクリート打設手間 1.0 式

コンクリート圧送費 1.0 式

貯留槽① 263.16m2　H=520 1.0 式

貯留槽② 209.4m2　H=520 1.0 式

貯留槽①、②基礎工事 1.0 式

鋳鉄製防護蓋 1.0 式


