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橋 78.0
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式 1.0 中間打合せ3回

南アルプス市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託

数量総括表　【当　初】

費目・工種・細別・規格 単位
数量

備考

打合せ等

(中間)

(着手・納品時)

既計画の修正における課題の再整理（計画全体の方針策定）

事前調査(管理橋梁の整理)

費用の縮減に関する具体的な方針

新技術の活用検討

予算平準化の再整理

優先度の再整理

直接人件費

橋梁長寿命化修繕計画策定

計画策定

設計業務

取りまとめ・報告書作成

橋梁長寿命化計画の策定　(橋長15m未満)

橋梁長寿命化計画の策定　(橋長15m以上)

業務計画書の作成


