
【令和 年度】7

【第 26-2 処理分区】

工区】【加賀美 1

当初設計

数量計算書（付帯工）





1 工区】

本管 取付管 小 計 本管 取付管 小 計
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市道(AS t=4cm(本復旧t=4cm))表層 舗装幅員4.0ｍ未満 補助工区 （ 市道 As )

路

線 取壊及び 取壊及び 取壊及び 取壊及び 舗装 舗装 摘　　　　要

管径 延長 掘削幅 影響幅 路盤面積 復旧幅 復旧面積 管径 延長 掘削幅 影響幅 路盤面積 復旧幅 復旧面積 延長 列 切断長 延長 列 切断長 （取付管延長）

名

面積 幅 面積 面積 幅 面積

(mm) (m) (m) (m) （㎡） (m) （㎡） (mm) (m) (m) (m) （㎡） (m) （㎡） (m) (m) (m) (m)

NO. 567-1

567 567-2 200 33.00 0.95 2.00 31.35 2.95 97.35 100 2.65 0.80 2.12 0.80 2.12 33.00 2 66.00 2.65 2 5.30 3.20 - (1.10/2×1)

NO. 567-2

567 567-3 200 50.00 0.95 2.00 47.50 2.95 147.50 100 10.30 0.80 8.24 0.80 8.24 50.00 2 100.00 10.30 2 20.60 12.20 - (0.95/2×4)

NO. 567-3

567 567-4 200 25.00 0.95 2.00 23.75 2.95 73.75 100 5.40 0.80 4.32 0.80 4.32 25.00 2 50.00 5.40 2 10.80 6.50 - (1.10/2×2)

NO. 567-4

567 567-5 200 25.00 0.95 2.00 23.75 2.95 73.75 100 2.73 0.80 2.18 0.80 2.18 25.00 2 50.00 2.73 2 5.46 3.20 - (0.95/2×1)

NO. 559-3

559 559-4 150 17.00 0.90 1.00 15.30 1.90 32.30 100 1.73 0.80 1.38 0.80 1.38 17.00 2 34.00 1.73 2 3.46 2.20 - (0.95/2×1)

NO. 559-4

559 559-5 150 8.00 0.90 1.00 7.20 1.90 15.20 8.00 2 16.00

NO. 559-5

559 559-6 150 25.50 0.90 1.00 22.95 1.90 48.45 100 1.63 0.80 1.30 0.80 1.30 25.50 2 51.00 1.63 2 3.26 2.10 - (0.95/2×1)

NO. 559-6

559 559-7 150 5.30 0.90 1.20 4.77 2.10 11.13 5.30 2 10.60

NO. 559-7

559 559-8 150 10.50 0.90 1.20 9.45 2.10 22.05 10.50 2 21.00

NO. 559-8

559 554-2-1 150 30.20 0.80 1.20 24.16 2.00 60.40 30.20 2 60.40

合計 229.50 210.18 581.88 24.44 19.54 19.54 229.50 459.00 24.44 48.88

舗装切断工＝ 459.00 + 48.88 ＝ 507.88 ｍ 濁水処理工= 507.88 ×0.04×0.023= 0.467

表層取壊・復旧工＝ 581.88 + 19.54 ＝ 601.42 ㎡

路盤工＝ 210.18 + 19.54 ＝ 229.72 ㎡

不陸整正工＝ 601.42 - 229.72 ＝ 371.70 ㎡

人孔番号

舗 装 版 取 壊 し 及 び 舗 装 復 旧 計 算 表

舗装版取壊及び舗装復旧部分 舗装切断

本管部分 取付管部分 本管部分 取付管部分



市道(AS t=4cm(本復旧t=4cm))表層 舗装幅員4.0ｍ未満 単独工区 （ 市道 As )

路

線 取壊及び 取壊及び 取壊及び 取壊及び 舗装 舗装 摘　　　　要

管径 延長 掘削幅 影響幅 路盤面積 復旧幅 復旧面積 管径 延長 掘削幅 影響幅 路盤面積 復旧幅 復旧面積 延長 列 切断長 延長 列 切断長 （取付管延長）

名

面積 幅 面積 面積 幅 面積

(mm) (m) (m) (m) （㎡） (m) （㎡） (mm) (m) (m) (m) （㎡） (m) （㎡） (m) (m) (m) (m)

NO. 568-1

568 568-2 150 20.00 0.90 1.00 18.00 1.90 38.00 100 1.63 0.80 1.30 0.80 1.30 20.00 2 40.00 1.63 2 3.26 2.10 - (0.95/2×1)

NO. 568-2

568 569-1 150 23.50 0.90 1.00 21.15 1.90 44.65 100 1.63 0.80 1.30 0.80 1.30 23.50 2 47.00 1.63 2 3.26 2.10 - (0.95/2×1)

NO. 559-1

559 559-2 150 17.50 0.90 1.00 15.75 1.90 33.25 100 4.58 0.80 3.66 0.80 3.66 17.50 2 35.00 4.58 2 9.16 6.00 - (0.95/2×3)

NO. 559-2

559 559-3 150 15.00 0.90 1.00 13.50 1.90 28.50 100 1.23 0.80 0.98 0.80 0.98 15.00 2 30.00 1.23 2 2.46 1.70 - (0.95/2×1)

合計 76.00 68.40 144.40 9.07 7.24 7.24 76.00 152.00 9.07 18.14

舗装切断工＝ 152.00 + 18.14 ＝ 170.14 ｍ 濁水処理工= 170.14 ×0.04×0.023= 0.157

表層取壊・復旧工＝ 144.40 + 7.24 ＝ 151.64 ㎡

路盤工＝ 68.40 + 7.24 ＝ 75.64 ㎡

不陸整正工＝ 151.64 - 75.64 ＝ 76.00 ㎡

人孔番号

舗 装 版 取 壊 し 及 び 舗 装 復 旧 計 算 表

舗装版取壊及び舗装復旧部分 舗装切断

本管部分 取付管部分 本管部分 取付管部分


