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7 年度】 【加賀美 1
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130.81 ｍ 93.25 ｍ 73.81 ｍ
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内径 200 mm管布設工 市道AS　4ｍ未満 補助 市道 建込簡易土留 ）

   人  孔 埋

路 管    番  号 土被り 平 均 掘 削 深 掘 掘 管 戻

線 削 削 路 し

番 幅 延 機 械 延 土       摘           要

号 径    上  流 上 流 平 均 管外径 基礎厚 Ｄ＝ 長 長 控 除 延 長 量

土被り 掘 削

   下  流 下 流 Ａ Ｂ Ｃ A+B+C Ｅ Ｆ Ｈ Ｌ 上流 上流 Ｍ Ｎ ＮＶ Ｏ

     ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ 下流 下流 ｍ ｍ 本 ｍ （個） m3 m3 m3 m3

PRP NO. 567-1 2.620 １号 0.450 1 市道AS　4ｍ未満
567 200 567-2 2.370 2.495 0.206 0.100 2.800 0.95 33.00 86.53 33.00 塩ビ 0.150 0.60 32.40 8 0.40 17.56 61.68 86.53 建込簡易土留 Ｈ＝ 3.00m

PRP NO. 567-2 2.370 塩ビ 0.150 市道AS　4ｍ未満
567 200 567-3 2.230 2.300 0.206 0.100 2.610 0.95 50.00 122.08 50.00 ０号 0.375 0.53 49.47 12 1.47 1 26.81 85.25 122.08 建込簡易土留 Ｈ＝ 3.00m

PRP NO. 567-3 2.250 ０号 0.375 1 市道AS　4ｍ未満
567 200 567-4 2.250 2.250 0.206 0.100 2.560 0.95 25.00 59.85 25.00 塩ビ 0.150 0.53 24.47 6 0.47 13.26 41.01 59.85 建込簡易土留 Ｈ＝ 3.00m

PRP NO. 567-4 2.250 塩ビ 0.150 市道AS　4ｍ未満
567 200 567-5(既) 2.190 2.220 0.206 0.100 2.530 0.95 25.00 59.14 25.00 ０号 0.375 0.53 24.47 6 0.47 1 13.26 40.31 59.14 建込簡易土留 Ｈ＝ 3.00m

小計 133.00 327.60 133.00 130.81 32 2.81 4 70.89 228.25 327.60  軽量 H=2.00 m
合計 133.00 327.60 133.00 130.81 32 2.81 4 70.89 228.25 327.60  軽量 H=2.50 m

 軽量 H=3.00 m
Ｔ Ｚ 0.542(m3/ｍ)×Ｎ  支保工 1段 m

市道AS1 0.040 (Ｄ－Ｔ)×Ｅ×Ｆ 市道AS1 0.190 Ｎ×Ｅ×(Ｄ－Ｂ－Ｃ－0.30－Ｚ)  支保工 2段 m
市道AS2 市道AS2  素掘り H=1.50 m
co舗装 co舗装  建込 H=2.00 m
砂利道     掘 削 形 態 砂利道 埋戻し形態  建込 H=2.50 m

　管　路　延　長　Ｌ  建込 H=3.00 133.00 m
Ｔ    舗 装 取 壊 し Ｚ   舗　装  建込 H=3.50 m

　　マンホール 　　　　マンホール  建込 H=4.00 m
 埋 戻 し  建込 H=4.50 m

Ｄ－Ｔ     機 械 掘 削 Ｄ （砕　石）  建込 H=5.00 m

　管　体　延　長　Ｎ 0.300 砕 石 基 礎

　掘　削　延　長　Ｆ Ｂ 0.206 0.542 m3/ｍ （１）土工量

Ｅ Ｃ 0.100 　　　計算過程　２位止め

0.950     Ｅ 人孔用可撓継手 4 個
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内径 150 mm管布設工 市道AS　4ｍ未満 補助 市道 建込簡易土留 ）

   人  孔 埋

路 管    番  号 土被り 平 均 掘 削 深 掘 掘 管 戻

線 削 削 路 し

番 幅 延 機 械 延 土       摘           要

号 径    上  流 上 流 平 均 管外径 基礎厚 Ｄ＝ 長 長 控 除 延 長 量

土被り 掘 削

   下  流 下 流 Ａ Ｂ Ｃ A+B+C Ｅ Ｆ Ｈ Ｌ 上流 上流 Ｍ Ｎ ＮＶ Ｏ

     ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ 下流 下流 ｍ ｍ 本 ｍ （個） m3 m3 m3 m3

PRP NO. 559-3 1.840 ０号 0.375 1 市道AS　4ｍ未満
559 150 559-4 1.870 1.855 0.156 0.100 2.110 0.90 17.00 31.67 17.00 塩ビ 0.150 0.53 16.47 4 0.47 7.92 20.22 31.67 建込簡易土留 Ｈ＝ 2.50m

PRP NO. 559-4 1.870 塩ビ 0.150 市道AS　4ｍ未満
559 150 559-5 1.770 1.820 0.156 0.100 2.080 0.90 8.00 14.69 8.00 ０号 0.375 0.53 7.47 1 3.47 1 3.59 8.97 14.69 建込簡易土留 Ｈ＝ 2.50m

PRP NO. 559-5 1.790 ０号 0.375 1 市道AS　4ｍ未満
559 150 559-6 1.460 1.625 0.156 0.100 1.880 0.90 25.50 42.23 25.50 塩ビ 0.150 0.53 24.97 6 0.97 12.01 25.48 42.23 建込簡易土留 Ｈ＝ 2.00m

PRP NO. 559-6 1.460 塩ビ 0.150 市道AS　4ｍ未満
559 150 559-7 1.360 1.410 0.156 0.100 1.670 0.90 5.30 7.78 5.30 ０号 0.375 0.53 4.77 1 0.77 1 2.29 3.97 7.78 建込簡易土留 Ｈ＝ 2.00m

PRP NO. 559-7 1.380 ０号 0.375 1 市道AS　4ｍ未満
559 150 559-8 1.330 1.355 0.156 0.100 1.610 0.90 10.50 14.84 10.50 塩ビ 0.150 0.53 9.97 2 1.97 4.80 7.75 14.84 建込簡易土留 Ｈ＝ 2.00m

小計 66.30 111.21 66.30 63.65 14 7.65 5 30.61 66.39 111.21  軽量 H=2.00 m
合計 66.30 111.21 66.30 63.65 14 7.65 5 30.61 66.39 111.21  軽量 H=2.50 m

 軽量 H=3.00 m
Ｔ Ｚ 0.481(m3/ｍ)×Ｎ  支保工 1段 m

市道AS1 0.040 (Ｄ－Ｔ)×Ｅ×Ｆ 市道AS1 0.190 Ｎ×Ｅ×(Ｄ－Ｂ－Ｃ－0.30－Ｚ)  支保工 2段 m
市道AS2 市道AS2  素掘り H=1.50 m
co舗装 co舗装  建込 H=2.00 41.30 m
砂利道     掘 削 形 態 砂利道 埋戻し形態  建込 H=2.50 25.00 m

　管　路　延　長　Ｌ  建込 H=3.00 m
Ｔ    舗 装 取 壊 し Ｚ   舗　装  建込 H=3.50 m

　　マンホール 　　　　マンホール  建込 H=4.00 m
 埋 戻 し  建込 H=4.50 m

Ｄ－Ｔ     機 械 掘 削 Ｄ （砕　石）  建込 H=5.00 m

　管　体　延　長　Ｎ 0.300 砕 石 基 礎

　掘　削　延　長　Ｆ Ｂ 0.156 0.481 m3/ｍ （１）土工量

Ｅ Ｃ 0.100 　　　計算過程　２位止め

0.900     Ｅ 人孔用可撓継手 5 個
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内径 150 mm管布設工 市道AS　4ｍ未満 補助 市道 素掘り施工 ）

   人  孔 埋

路 管    番  号 土被り 平 均 掘 削 深 掘 掘 管 戻

線 削 削 路 し

番 幅 延 機 械 延 土       摘           要

号 径    上  流 上 流 平 均 管外径 基礎厚 Ｄ＝ 長 長 控 除 延 長 量

土被り 掘 削

   下  流 下 流 Ａ Ｂ Ｃ A+B+C Ｅ Ｆ Ｈ Ｌ 上流 上流 Ｍ Ｎ ＮＶ Ｏ

     ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ 下流 下流 ｍ ｍ 本 ｍ （個） m3 m3 m3 m3

PRP NO. 559-8 1.330 塩ビ 0.150 市道AS　4ｍ未満
559 150 (既)554-2-1 1.060 1.195 0.156 0.100 1.450 0.80 30.20 34.07 30.20 １号 0.450 0.60 29.60 7 1.60 1 12.61 16.67 34.07 素掘り施工 Ｈ＝ 1.50m

小計 30.20 34.07 30.20 29.60 7 1.60 1 12.61 16.67 34.07  軽量 H=2.00 m
合計 30.20 34.07 30.20 29.60 7 1.60 1 12.61 16.67 34.07  軽量 H=2.50 m

 軽量 H=3.00 m
Ｔ Ｚ 0.426(m3/ｍ)×Ｎ  支保工 1段 m

市道AS1 0.040 (Ｄ－Ｔ)×Ｅ×Ｆ 市道AS1 0.190 Ｎ×Ｅ×(Ｄ－Ｂ－Ｃ－0.30－Ｚ)  支保工 2段 m
市道AS2 市道AS2  素掘り H=1.50 30.20 m
co舗装 co舗装  建込 H=2.00 m
砂利道     掘 削 形 態 砂利道 埋戻し形態  建込 H=2.50 m

　管　路　延　長　Ｌ  建込 H=3.00 m
Ｔ    舗 装 取 壊 し Ｚ   舗　装  建込 H=3.50 m

　　マンホール 　　　　マンホール  建込 H=4.00 m
 埋 戻 し  建込 H=4.50 m

Ｄ－Ｔ     機 械 掘 削 Ｄ （砕　石）  建込 H=5.00 m

　管　体　延　長　Ｎ 0.300 砕 石 基 礎

　掘　削　延　長　Ｆ Ｂ 0.156 0.426 m3/ｍ （１）土工量

Ｅ Ｃ 0.100 　　　計算過程　２位止め

0.800     Ｅ 人孔用可撓継手 1 個
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内径 150 mm管布設工 市道AS　4ｍ未満 単独 市道 建込簡易土留 ）

   人  孔 埋

路 管    番  号 土被り 平 均 掘 削 深 掘 掘 管 戻

線 削 削 路 し

番 幅 延 機 械 延 土       摘           要

号 径    上  流 上 流 平 均 管外径 基礎厚 Ｄ＝ 長 長 控 除 延 長 量

土被り 掘 削

   下  流 下 流 Ａ Ｂ Ｃ A+B+C Ｅ Ｆ Ｈ Ｌ 上流 上流 Ｍ Ｎ ＮＶ Ｏ

     ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ 下流 下流 ｍ ｍ 本 ｍ （個） m3 m3 m3 m3

PRP NO. 559-1 1.860 ０号 0.375 1 市道AS　4ｍ未満
559 150 559-2 1.820 1.840 0.156 0.100 2.100 0.90 17.50 32.45 17.50 塩ビ 0.150 0.53 16.97 4 0.97 8.16 20.68 32.45 建込簡易土留 Ｈ＝ 2.50m

PRP NO. 559-2 1.820 塩ビ 0.150 市道AS　4ｍ未満
559 150 559-3 1.820 1.820 0.156 0.100 2.080 0.90 15.00 27.54 15.00 ０号 0.375 0.53 14.47 3 2.47 1 6.96 17.37 27.54 建込簡易土留 Ｈ＝ 2.50m

小計 32.50 59.99 32.50 31.44 7 3.44 2 15.12 38.05 59.99  軽量 H=2.00 m
合計 32.50 59.99 32.50 31.44 7 3.44 2 15.12 38.05 59.99  軽量 H=2.50 m

 軽量 H=3.00 m
Ｔ Ｚ 0.481(m3/ｍ)×Ｎ  支保工 1段 m

市道AS1 0.040 (Ｄ－Ｔ)×Ｅ×Ｆ 市道AS1 0.190 Ｎ×Ｅ×(Ｄ－Ｂ－Ｃ－0.30－Ｚ)  支保工 2段 m
市道AS2 市道AS2  素掘り H=1.50 m
co舗装 co舗装  建込 H=2.00 m
砂利道     掘 削 形 態 砂利道 埋戻し形態  建込 H=2.50 32.50 m

　管　路　延　長　Ｌ  建込 H=3.00 m
Ｔ    舗 装 取 壊 し Ｚ   舗　装  建込 H=3.50 m

　　マンホール 　　　　マンホール  建込 H=4.00 m
 埋 戻 し  建込 H=4.50 m

Ｄ－Ｔ     機 械 掘 削 Ｄ （砕　石）  建込 H=5.00 m

　管　体　延　長　Ｎ 0.300 砕 石 基 礎

　掘　削　延　長　Ｆ Ｂ 0.156 0.481 m3/ｍ （１）土工量

Ｅ Ｃ 0.100 　　　計算過程　２位止め

0.900     Ｅ 人孔用可撓継手 2 個

0.900

管 渠 土 工 計 算 書
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内径 150 mm管布設工 市道AS　4ｍ未満 小型バック 単独 市道 軽量鋼矢板 ）

   人  孔 埋

路 管    番  号 土被り 平 均 掘 削 深 掘 掘 管 戻

線 削 削 路 し

番 幅 延 機 械 延 土       摘           要

号 径    上  流 上 流 平 均 管外径 基礎厚 Ｄ＝ 長 長 控 除 延 長 量

土被り 掘 削

   下  流 下 流 Ａ Ｂ Ｃ A+B+C Ｅ Ｆ Ｈ Ｌ 上流 上流 Ｍ Ｎ ＮＶ Ｏ

     ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ 下流 下流 ｍ ｍ 本 ｍ （個） m3 m3 m3 m3

PRP NO. 568-1 1.340 ０号 0.375 1 市道AS　4ｍ未満
568 150 568-2 1.480 1.410 0.156 0.100 1.670 0.90 20.00 29.34 20.00 塩ビ 0.150 0.53 19.47 4 3.47 9.37 16.19 29.34 軽量鋼矢板 Ｈ＝ 2.00m

PRP NO. 568-2 1.480 塩ビ 0.150 市道AS　4ｍ未満
568 150 (既)569-1 1.550 1.515 0.156 0.100 1.770 0.90 23.50 36.59 23.50 １号 0.450 0.60 22.90 5 2.90 1 11.01 21.10 36.59 軽量鋼矢板 Ｈ＝ 2.00m

小計 43.50 65.93 43.50 42.37 9 6.37 2 20.38 37.29 65.93  軽量 H=2.00 43.50 m
合計 43.50 65.93 43.50 42.37 9 6.37 2 20.38 37.29 65.93  軽量 H=2.50 m

 軽量 H=3.00 m
Ｔ Ｚ 0.481(m3/ｍ)×Ｎ  支保工 1段 m

市道AS1 0.040 (Ｄ－Ｔ)×Ｅ×Ｆ 市道AS1 0.190 Ｎ×Ｅ×(Ｄ－Ｂ－Ｃ－0.30－Ｚ)  支保工 2段 m
市道AS2 市道AS2  素掘り H=1.50 m
co舗装 co舗装  建込 H=2.00 m
砂利道     掘 削 形 態 砂利道 埋戻し形態  建込 H=2.50 m

　管　路　延　長　Ｌ  建込 H=3.00 m
Ｔ    舗 装 取 壊 し Ｚ   舗　装  建込 H=3.50 m

　　マンホール 　　　　マンホール  建込 H=4.00 m
 埋 戻 し  建込 H=4.50 m

Ｄ－Ｔ     機 械 掘 削 Ｄ （砕　石）  建込 H=5.00 m

　管　体　延　長　Ｎ 0.300 砕 石 基 礎

　掘　削　延　長　Ｆ Ｂ 0.156 0.481 m3/ｍ （１）土工量

Ｅ Ｃ 0.100 　　　計算過程　２位止め

0.900     Ｅ 人孔用可撓継手 2 個

0.900

管 渠 土 工 計 算 書
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