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§1. 土 工 計 算 書

【 当 初 】



1-1. 土 工 集 計 計 算 書

【 当 初 】



  1-1. 管路土工集計表

種別 細別 規格・寸法 単位 合    計 備    考

　集水桝土工 式 1.0

管路掘削 機械掘削(BH：0.6m3) m3 21

管路埋戻
発生土、BH投入、

タンパ転圧
m3 15 BH:0.6m3

〃
砕石(RC-40)、BH投入、

タンパ転圧
m3 1 BH:0.6m3

残土処理 ダンプトラック 10t m3 4

埋戻し土運搬 m3 16

　管路土工（φ900ｍｍPEH管） 式 1.0

管路掘削 機械掘削(BH：0.6m3) m3 80

管路埋戻
発生土、BH投入、

タンパ転圧
m3 3 BH:0.6m3

〃
砕石(RC-40)、BH投入、

タンパ転圧
m3 22 BH:0.6m3

残土処理 ダンプトラック 10t m3 76

埋戻し土運搬 m3 4

　管路土工（ボックスカルバート） 式 1.0

管路掘削 機械掘削(BH：0.6m3) m3 0

管路埋戻
発生土、BH投入、

タンパ転圧
m3 0 BH:0.6m3

〃
砕石(RC-40)、BH投入、

タンパ転圧
m3 0 BH:0.6m3

残土処理 ダンプトラック 10t m3 0

埋戻し土運搬 m3 0



集水桝土工集計 計算

名称・規格 単位 数 量
機械掘削工

BH 0.6m3 1)． 集水桝(県道歩道) 21.09

Σ 21.09 m3 m3 21

埋戻し工
発生土,機械投入 1)． 集水桝(県道歩道) 15.10

タンパ転圧

Σ 15.10 m3 m3 15

埋戻し工
砕石(RC-40)

機械投入 1)． 集水桝(県道歩道) 0.78
タンパ転圧

Σ 0.78 m3 m3 0.8

残土処理 C：(全掘削量) = 21.09 m3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t R：(全埋戻し量) = 15.10 m3

残土処理 V = 21.09 - 15.10 / 0.9 = 4.31 m3 m3 4

埋戻し土運搬工 C：(全掘削量) = 21.09 m3
V：(残土処分量) = 4.31 m3

埋戻土運搬 V' = 21.09 - 4.31 = 16.78 m3 m3 16

算　式



項　　目

集水ます部

算　　　　　　　　　式 数　値

一次施工



項　　目 算　　　　　　　　　式 数　値

県道　韮崎南アルプス中央線歩道

表層（再生密粒度アスコン（13）） cm

cm

面積　　厚0.580ｍ × = 12.00 12.00 m2

面積　　厚2.000ｍ × = 7.92 7.92 m2

掘削工（BH0.60） （ - ） = 0.820 0.820 m

= 1.970 1.970 m

砂礫土（N<50） × = 9.84

× = 15.60

控除 × ( - ) × = ▲4.357

21.09 21.09 m3

敷モルタル　厚2cm × × = 0.06 0.06 m3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　厚15cm × × = 0.59 0.59 m3

砕石基礎　厚20cm × × = 0.78 0.78 m3

埋戻工

良質土発生土 舗装3+10=13cm

（バックホウ0.6m3） × + × （ - ） = 24.24

控除　躯体 × × （ - ） = ▲5.07

既設水路 × × （ - ） = ▲2.49

敷モルタル　厚2cm = ▲0.06

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　厚15cm = ▲0.59

砕石基礎　厚20cm = ▲0.78

φ900管 × × π/4 × ( - = ▲0.2

15.05 15.1 m3

残土処分工 （ )

- / = 4.36 4.4 m3

0.030

1.070 1.048 4.000 1.78

1.98

12.00

0.02

0.15

3

路盤（再生砕石RC-40） 10

7.92 1.970

4.000 3.000

0.85 0.030

12.00 0.820

1.78 1.78

0.37

4.000

1.98

7.92 1.970

2.400

0.720

1.780 1.780 1.970

1.780 ）/2

バックホウ積込0.60m3

0.900 0.900

3.300 2.400

1.070 1.048

0.20

21.09 15.05 0.9

1.98

1.98



管路土工集計 計算 （φ900ｍｍPEH管）
名称・規格 単位 数 量

機械掘削工
BH 0.6m3 1)． φ900(県道) 65.59

φ900(市道7号線) 14.98

Σ 80.57 m3 m3 80

埋戻し工
発生土,機械投入 1)． φ900(県道)

タンパ転圧 φ900(市道7号線) 3.75

Σ 3.75 m3 m3 3

埋戻し工
砕石(RC-40)

機械投入 1)． φ900(県道) 26.01 m2
タンパ転圧 φ900(市道7号線) 5.94 m2

t=20cm Σ 31.95 m2
31.95 × 0.20 = 6.39 m3

砕石(RC-40)
機械投入 1)． φ900(県道) 16.41 m3

タンパ転圧 Σ 16.41 m3 m3 22

残土処理 C：(全掘削量) = 80.57 m3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t R：(全埋戻し量) = 3.75 m3

残土処理 V = 80.57 - 3.75 / 0.9 = 76.40 m3 m3 76

埋戻し土運搬工 C：(全掘削量) = 80.57 m3
V：(残土処分量) = 76.40 m3

埋戻土運搬 V' = 80.57 - 76.40 = 4.17 m3 m3 4

算　式



管渠 サイズ： φ900 PEF管

県道韮崎南アルプス中央線
既設舗装厚：ｔ0 = 0.05 ボックス内幅：b = 1.30 管渠外径：b1= 1.030 基礎砕石厚：t5= 管渠の土工控除面積：a1= 0.833

ボックス内高：h = 1.30 基礎コン厚：t6= モルタルの土工控除面積：a2=

復旧表層厚：ｔ1 = 0.05 ボックス頂版厚：T1 = 0.14 モルタル厚：t4= 基礎の土工控除面積：a3=

復旧路盤厚：ｔ2 = 0.90 ボックス底版厚：T2 = 0.14 基礎の余裕幅：b2 = 単位距離当りの埋戻し控除面積：a = 0.833

復旧舗装厚： t3 = 0.95 ボックス側壁厚：T3 = 0.13

管路

番号 a'1 a'2

上流 L H B t0 V1 H1 H1*B a a'1-a V2 V3 V4 V5 A1 A2 A3 L*2 V5

No. 下流 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ ｍ2/ｍ ｍ2/ｍ ｍ2/ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3

集水ます 2.22 14.95-0.89 3.00 2 厚20cm 厚5cm 厚5cm 厚90cm

13 県道部 2.13 14.06 2.18 1.85 0.05 2.13

2

14.06 0.68 3.00 0.05 0.63 26.57 26.57 13.92 42.18 42.18 42.18 28.12 2.11

14.06 1.50 1.85 1.50 39.02 0.20 1.08 2.00 0.833 1.17 16.41 43.36 5.72 26.01

小計 14.06 65.59 16.41 69.93 19.64 26.01 42.18 42.18 42.18 28.12 2.11

路体
再生

クラッ
シャラン

h-t0
埋戻し
面積

機械掘削
埋戻し
全高

単位距離当り

砕石
埋戻し

埋戻し
控除面
積

砕石
埋基
礎厚

残土処分

φ900　PEH管　土工・付帯工　計算書（たて込み簡易土留）

測
　
点

掘
削
深

掘
削
延
長

平
均
掘
削
深

付　帯　工

埋戻し
溝面積 舗装版破

砕掘削
掘削幅

舗装幅

既設舗
装厚

舗装切
断本数

Asガラ
処理

砕石
基礎工 As舗装

復旧工
路盤

復旧工
舗装

切断工



管渠 サイズ： φ900 PEF管

市道　櫛形7号線
既設舗装厚：ｔ0 = 0.05 ボックス内幅：b = 1.30 管渠外径：b1= 1.03 基礎砕石厚：t5= 管渠の土工控除面積：a1= 0.833

ボックス内高：h = 1.30 基礎コン厚：t6= モルタルの土工控除面積：a2=

復旧表層厚：ｔ1 = 0.05 ボックス頂版厚：T1 = 0.14 モルタル厚：t4= 基礎の土工控除面積：a3=

復旧路盤厚：ｔ2 = 0.30 ボックス底版厚：T2 = 0.14 基礎の余裕幅：b2 = 単位距離当りの埋戻し控除面積：a = 0.833

復旧舗装厚： t3 = 0.35 ボックス側壁厚：T3 = 0.13

管路

番号 a'1 a'2

上流 L H B t0 V1 H0 H1*B a a'1-a V2 V3 V4 V5 A1 A2 A3 L*2 V5

No. 下流 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ ｍ2/ｍ ｍ2/ｍ ｍ2/ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3

集水ます 2.22 3.00 2 厚20cm 厚5cm 厚4cm 厚26cm

13 県道部 2.13 3.21 2.18 1.85 0.05 2.13

2

3.21 0.68 3.00 0.05 0.63 6.07 6.07 3.18 9.63 9.63 9.63 6.42 0.48

3.21 1.50 1.85 1.50 8.91 0.20 1.08 2.00 0.833 1.17 3.75 4.74 1.31 5.94

小計 3.21 14.98 3.75 10.81 4.49 5.94 9.63 9.63 9.63 6.42 0.48

φ900　PEH管　土工・付帯工　計算書（たて込み簡易土留）

測
　
点

掘
削
深

掘
削
延
長

平
均
掘
削
深

舗装幅
舗装切
断本数

h-t0
機械掘削

砕石
埋基
礎厚

As舗装
復旧工

路盤
復旧工

舗装
切断工

Asガラ
処理

埋戻し
全高

単位距離当り

発生土
埋戻し

残土処分

路体
再生

クラッ
シャラン

砕石
基礎工

掘削幅
既設舗
装厚

付　帯　工

埋戻し
溝面積

埋戻し
控除面
積

埋戻し
面積 舗装版破

砕掘削



§2. 管 布 設 工

【 当 初 】



2-1. 集 計 表

【 当 初 】



  2-1. 管布設工集計表

種別 細別 規格・寸法 単位 合    計 備    考

　管布設工

φ900mm管布設工 掘削幅1.85 m 18.160

〃 L=5.00m/本 本 4.0



2-2. φ900mm 高密度ポリエチレン管布設工

【 当 初 】



2-2 φ900mm高密度ポリエチレン管布設工

種　別 　　　算　　　式 単位 数　量

(1)路線延長 Ｌ＝ 18.16 = ｍ 18.16

(2)管延長 L＝ 18.16 - （ 0.75 + 0.00 ）＝ ｍ 17.41

(3)管本数 1）呼び径　900mm　高密度ポリエチレン管　Ｌ＝5.00m

17.410 / 5.00 ＝ 3.49 ≒ 本 4.0



§3. 土 留 工 計 算 書

【当　初】



3-1. 土 留 工 集 計 表

【当　初】



  3-1. 土留工集計表

種別 細別 規格・寸法 単位 合    計 備    考

　土留工 式 1.0

たて込み簡易土留工
H=1.50m、

掘削幅：3,000mm未満
m 17.3

〃
H=2.00m、

掘削幅：3,000mm未満
m 0.0

〃
H=2.50m、

掘削幅：3,000mm未満
m 3.0

〃
H=3.00m、

掘削幅：3,000mm未満
m 0.0

〃
H=3.50m、

掘削幅：3,000mm未満
m 0.0 3.0

たて込み簡易土留工
H=2.50m、

掘削幅：3,000mm～3,300mm
m 0.0

〃
H=3.00m、

掘削幅：3,000mm～3,300mm
m 0.0

〃
H=3.50m、

掘削幅：3,000mm～3,300mm
m 0.0

〃
H=4.00m、

掘削幅：3,000mm～3,300mm
m 0.0

〃
H=4.50m、

掘削幅：3,000mm～3,300mm
m 0.0 0.0

加重平均掘削深 掘削幅：3,000mm未満 m 1.50 H=1.50m

〃 掘削幅：3,000mm未満 m 2.50 H=2.50m

〃 掘削幅：3,000mm未満 m #DIV/0! H=3.00m

〃 掘削幅：3,000mm未満 m #DIV/0! H=3.50m

〃 掘削幅：3,000mm～3,300mm m #DIV/0! H=3.00m

軽量鋼矢板土留工
H=2.50m、

掘削幅：3,000mm未満
m 2.25

片面
(両面の場合×2)

加重平均掘削深 掘削幅：3,000mm未満 m 2.50

捨　　　梁 末口10cm～18cm 本 8

〃 〃 ㎥ 0.14

梁コンクリート 350×300×3.150～3.250 本 0

〃 コンクリート量 ㎥ 0.00

〃 型枠量 ㎡ 0.00



3-2.
たて込み簡易土留工計算書
( 掘 削 幅 ： 3,000mm 未 満 )

【当　初】



       

掘削幅：3000mm未満

　

　 　 　 　 　 　 　

管路 平　均 摘　要

掘削深

番号 延　長 H×L1 延　長 H×L1 延　長 H×L2 延　長 H×L3 延　長 H×L4 延　長 H×L5 延　長 H×L６ 延　長 H×L６ 　

上流 (H) (L1) (L2) (L3) (L4) (L4) (L5) (L6) (L6) 　

No. 下流 ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ 　

IP-16-3 2.82 2.82 集水桝部

13 No.4+0.539 2.82 3.00 国　補 ( 2.50 ) 3.00 7.50 2.25 5.63 開削仮設工(3)参照

IP-16-3 2.22 18.16-0.89 2.18

13 No.4+0.539 2.13 17.27 国　補 ( 1.50 ) 17.27 25.91 開削仮設工(3)参照

No.4+0.539

14 No,3 国　補 縦断図参照

No,3

14 IP.16+14.0 国　補 縦断図参照

IP.16+14.0

IP16+2.0 国　補 ( ) 開削仮設工(2)参照

IP16+3.34

18 IP16+2.0 国　補 縦断図参照

20.27 17.27 25.91 3.00 7.50 2.25 5.63 国　補

単　独

軽量鋼矢板土留

Ｌ＝２．５０ｍ

LSP-2型

Ｌ＝４．５０ｍ

内訳

Ｌ＝３.００ｍ Ｌ＝３．５０ｍＬ＝１.５０ｍ施
工
区
分

Ｌ＝２.００ｍ

14

小　　計

計

山 留 工 数 量 計 算 書

建　　込　　み　　簡　　易　　土　　留

人
孔
番
号

掘
削
深

掘
削
延
長

Ｌ＝２.５０ｍ Ｌ＝４.００ｍ



3-4. 加 重 平 均 掘 削 深 計 算 書

【当　初】



3-4.加重平均掘削深の計算

たて込み簡易土留工(掘削幅：3,000mm未満) H=1.50m 場合

種 別 H=1.50m H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m 合計

施工延長 17.270 0.000 3.000 0.00 0.000 20.270

土留壁面積 25.91 0.00 7.50 0.00 0.00 33.41

加重平均掘削深

25.91m2 ÷ 17.27m ＝ 1.50m

たて込み簡易土留工(掘削幅：3,000mm未満) H=2.50m 場合

種 別 H=1.50m H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m 合計

施工延長 17.270 0.000 3.000 0.00 0.000 20.270

土留壁面積 25.91 0.00 7.50 0.00 0.00 33.41

加重平均掘削深

7.50m2 ÷ 3.00m ＝ 2.50m

たて込み簡易土留工(掘削幅：3,000mm未満) H=3.00m 場合

種 別 H=1.50m H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m 合計

施工延長 17.270 0.000 3.000 0.00 0.000 20.270

土留壁面積 25.91 0.00 7.50 0.00 0.00 33.41

加重平均掘削深

0.00m2 ÷ 0.00m ＝ #DIV/0!

たて込み簡易土留工(掘削幅：3,000mm未満) H=3.50m 場合

種 別 H=1.50m H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m 合計

施工延長 17.270 0.000 3.000 0.00 0.000 20.270

土留壁面積 25.91 0.00 7.50 0.00 0.00 33.41

加重平均掘削深

0.00m2 ÷ 0.00m ＝ #DIV/0!

加重平均掘削深(掘削幅：3,000mm～3.300mm)

33.41m2 ÷ 20.27m ＝ 1.65m

たて込み簡易土留工(掘削幅：3,000mm～3.300mm)

種 別 H=2.50m H=3.00m H=3.50m H=4.00m H=4.50m 合計

施工延長 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

土留壁面積 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

加重平均掘削深(掘削幅：3,000mm～3.300mm)

0.00m2 ÷ 0.000m ＝ #DIV/0!



軽量鋼矢板土留工(掘削幅：3,000mm未満) H=2.50m 場合

種 別 H=1.50m H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m 合計

施工延長 0.000 0.000 2.250 0.00 0.000 2.250

土留壁面積 0.00 0.00 5.63 0.00 0.00 5.63

加重平均掘削深

5.63m2 ÷ 2.25m ＝ 2.50m

加重平均掘削深(掘削幅：3,000mm未満)

5.63m2 ÷ 2.25m ＝ 2.50m



建込簡易土留工　捨梁、捨コン算出数量計算書

W:掘削幅

H１

H２

H６ H３

H５ 梁コン

捨梁

寸法 数量 寸法 コンクリート量 型枠量

末口12ｃｍ 2 本 開削仮設工
L=2.70ｍ 0.054 m3 (3)参照

末口10ｃｍ 6 本 開削仮設工
L=2.70ｍ 0.087 m3 (3)参照

末口10ｃｍ 0 本 開削仮設工
L=2.70ｍ 0 m3 (2)参照

末口12ｃｍ 0 本
L=2.70ｍ 0 m3 縦断図参照

末口15ｃｍ 0 本
L=2.70ｍ 0 m3 縦断図参照

0 本
0 m3 0 m2
0 本
0 m3 0 m2
0 本
0 m3 0 m2 縦断図参照

8 本 0 本
0.141 m3 0 m3 0 m2

1.500 17.2701.850 1段 0.300 1.200

H４

1300×1300 2.700

1.500

1.600

1.800

0.400 0.400 1.300

φ900

H：掘削深

1700×1700

3.200

3.150

0.400

1.400

捨梁

0.100 1.000 1.400 2.500 0.000

H3

0.100 0.200 1.300 1.400 3.000 0.000

3.500 0.000

2段

0.050

0.200

2.6750.275

0.275

350×300
×3.200

0.000

0.000

0.000

350×300
×3.150

350×300
×3.150

-0.275

1.450

1.700

1.800

3.000

3.500

4.000

切梁
段数

H1 H2

3.025

3.325

-

-

-

-

-

延長
（ｍ）

梁ｺﾝｸﾘｰﾄ

計 20.270

H4 H5 H6
H

掘削深
W

掘削幅

2段 0.100 1.000 0.900

摘　要断　　面

2段

3段

2.500 3.000集水ます 2.400



§6. 取 付 管 お よ び ま す 工

【当　初】



  6-1. 取付管およびます工集計表

種別 細別 規格・寸法 単位 取付管200mm 取付管300mm 合計

　管路土工 式 1.0 1.0

管路掘削 機械掘削(BH：0.6m3) m3 0.0 1.6 1.6

管路埋戻  発生土、BH投入、タンパ転圧 m3 0.0 0.6 0.6

〃
山砂、BH投入、
タンパ転圧

m3 0.0 0.6 0.6

残土処理 ダンプトラック 10t m3 0.0 1.0 1.0

　取付管布設工

取付管 塩ビ管(VUφ200mm) m 0.0 0.0

〃 塩ビ管(VUφ300mm) m 2.5 2.5

削孔工 φ200mm削孔 孔 0 孔 0 孔

〃 φ300mm削孔 孔 0 孔 0 孔

硬質塩化ビニル管 プレエーンド直管(VUφ200mm) 本 0.0 0.0

〃 プレエーンド直管(VUφ300mm) 本 1.0 1.0

〃 接着受口カラー(VUφ200mm) 個 0.0 0.0

〃 接着受口カラー(VUφ300mm) 個 0.0 0.0

VUφ300  90°曲管 個 1 個 1 個

舗装切断長 t=5cm m 0.00 3.06 3.06

舗装版破砕掘削工t=5cm m2 0.00 1.36 1.36

仮復旧 t=5cm m2

表層復旧工 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=4cm m2 0.00 1.36 1.36

路盤復旧工 路盤工（RC-40)　t=26cm m2 0.00 1.29 1.29

Asガラ処分 m3 0.00 0.07 0.07

　　付帯工



6-3. 取 付 管 ( φ 300) 計 算 書

【当　初】



L' BoxDP h1 ⊿h b' W L1 h2 h3 L

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (本) (個) (m2)

1 2.45 0.78 1.47 0.00 0.00 2.70 1.53 1.49 1.47 1.48 1.01 2.47 1 0 3.63

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00

合 計 2.45 1.53 2.47 1 0 3.63

加重平均掘削深：H = 3.63(m2) ÷2.45(m) = 1.48

既設舗装厚： 0.05 m 取付管外径： 0.318 m 掘削法勾配： 0.10

表層復旧厚： 0.04 m 砂埋戻し高： 0.72 m 掘削底幅： 0.60 m

路盤復旧厚： 0.26 m 発生土埋戻高： 0.46 m 砂上面幅： 0.74 m 砂埋戻し単位面積： 0.40 m2

機械掘削高： 1.44 m 路盤下面幅： 0.84 m 発生土埋戻し単位面積： 0.36 m2

既設舗装下面幅： 0.89 m

1.64 m3 1 本 3.06 m

0.55 m3 0 個 1.36 m2

0.61 m3 1 個 1.36 m2

1.03 m3 0 孔 1.29 m2

0.07 m3

ﾎﾞｯｸｽ
掘削幅

土工延長
ﾎﾞｯｸｽ側
の深さ

取付管長 ﾌﾟﾚｴｰﾝﾄﾞ
直 管

接着
カラー斜率

取付管(VUφ300)　数量計算書

整理
番号

取付管
の見掛長

ﾎﾞｯｸｽ
土被り

側溝側
の深さ

車道,歩道
の高低差

Ｌ型
側溝幅 L'*Hh1-⊿h

平 均
掘削深

取付管土工 取付管布設工 = 2.47 m 付　帯　工

機 械 掘 削 VUφ300プレエーンド直管 舗 装 切 断 長

残 土 処 分 路 盤 復 旧 工

As ガ ラ 処 分

発 生 土 埋 戻 し VUφ300接着受口カラー 舗装版破砕掘削工

砂 埋 戻 し

φ300 削孔（BOX製品に計上済み)

表 層 復 旧 工VUφ300  90°曲管



平面・縦断図　　B-B断面とC’-C’断面

2.45



§7. 付 帯 工

【 当 初 】



7-1. 集 計 表

【 当 初 】



  7-1. 付帯工集計表

種別 細別 単位 合    計 備    考

500×300 式 1.0 Ａ

1、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-25BB) m3 0.95

2、ベースコンクリート (18-8-40BB) m3 1.11

3、基礎砕石 (RC-40) t=100 m2 12.46

4、型　枠 m2 2.8

5、グレーチング蓋版 枚 7.0

自由勾配側溝土工 1、床堀り m3 7.12

2、埋戻し m3 3.93

3、残土処分工 m3 3.19

G2型　600×600 式 1.0 Ｂ

1、グレーチング(600×600×54） 個 0.0

2、コンクリート工 m3 0.00

3、型枠工 m2 0.00

4、均しｺﾝｸﾘｰﾄ工 m3 0.00

個 0.00

集水桝土工 1、床堀り m3 0.00

2、埋戻し m3 0.00

3、残土処分工 m3 0.00

集水ます部水路復旧工 1、コンクリート工 m3 0.00 Ｃ

300×400　 2、型枠工 m2 0.00

境界コンクリート復旧工 1、コンクリート工 m3 0.00

250×420 2、型枠工 m2 0.00

集水ます工 MCマンホール 式 1.0

（1500×1500×2400） 1、鉄蓋受枠 T-14 個 1.0

2、頂版ブロックA 1500×1500×1200 個 1.0

3、底版ブロックC 1500×1500×1200 個 1.0

4、敷モルタル 厚20mm m2 0.063

5、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150mm m3 0.588

6、砕石基礎工 厚200mm m2 3.920

規格・寸法

集水桝設置工

自由勾配側溝（横断用）

5、足掛金物



  7-1. 付帯工集計表

種別 細別 単位 合    計 備    考規格・寸法

集水ます部水路復旧工 1、コンクリート工 m3 0.94 Ｄ

（650×564×1220） 2、型枠工 m2 5.03

管渠工 式 1.0

360°管基礎工 P3型-VU200 ｍ 0.00

　構造物撤去工 式 1.0

構造物取壊工 無筋構造物 m3 5.5

〃  無筋Coガラ、ダンプトラック 10t m3 5.5

　路面復旧工 式 1.0

仮復旧 1.40m未満、As t=5cm【横断側溝・県道】 m2 5.3

〃 1.40m未満、As t=4cm【横断側溝・市道】 m2 4.1

〃 1.4<b≦3.0、As t=5cm【Φ900・県道】 m2 42.1

〃 1.4<b≦3.0、As t=4cm【Φ900・市道】 m2 9.6

〃 3.0<b≦4.5、As t=4cm【その他・市道】 m2 1.3

〃 1.4m以上、As t=3cm【集水桝・県道】 m2 6.5

路盤工 車道、As舗装、RC-40(t=60cm)【県道】 m2 47.5

〃 車道、As舗装、RC-40(t=26cm)【市道】 m2 14.9

〃 歩道、As舗装、RC-40(t=10cm)【集水桝・県道】 m2 6.5

舗装切断工 As t≦20cm m 65.1

舗装版直接掘削積込 As t≦5cm、BH：0.6m3 m2 69.0

Asガラ処分工 m3 3.3

As舗装版切断水処理 m3 0.1

仮仮復旧 1.4<b≦3.0、As t=4cm【県道】 m2 47.5 路盤工

〃 1.4<b≦3.0、As t=3cm【市道】 m2 14.9 路盤工

〃 1.4<b≦3.0、As t=3cm【集水桝・県道】 m2 6.5 路盤工



  7-1. 付帯工集計表

種別 細別 単位 合    計 備    考規格・寸法

舗装版直接掘削積込 As t≦3～4cm、BH：0.6m3 m2 68.9

Asガラ処分工 m3 2.5

路面覆工

覆工版 ｍ2 63.0

受桁材　H-350 ｔ 0.00

受桁材　H-300 ｔ 3.91

桁受材　H-300 ｔ 0.00

桁材重量計 ｔ 3.16

部材重量合計 ｔ 15.69

（運搬重量）

コンクリート ｍ3 2.40

型枠工 ｍ2 12.60

砕石基礎　厚20cm ｍ2 16.00

構造物取壊し 無筋構造物 ｍ3 6.5

Coガラ処分工 無筋構造物 ｍ3 6.5



構造物撤去工
名称・規格 単位 数 量

無筋構造物取壊し 　既設横断水路　　500×260
Ａ 単位数量： 2.57/10＝ 0.257 m3/m

撤去延長： 14.00 m
v3 = 0.257m3/m ×14.00m = 3.60 m3 m3 3.6

Ｂ 　集水桝桝部水路　300x400
単位数量： 2.64/10＝ 0.264 m3/m
撤去延長： m

v3 = 0.264m3/m ×0.00m = 0.00 m3 m3 0.0

Ｃ 　境界コンクリート部　250x420
単位数量： 1.05/10＝ 0.105 m3/m
撤去延長： m

v3 = 0.105m3/m ×0.00m = 0.00 m3 m3 0.0

Ｄ 　集水桝桝部水路650x564 0.30x0.20
単位数量： 6.22/10＝ 0.622 m3/m
撤去延長： 3.00 m

v3 = 0.622m3/m ×3.00m = 1.87 m3 m3 1.9

廃材処理 無筋構造物取壊しと同じ
Coガラ 3.6 +0 +0 +1.9 ＝ m3 5.5
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t

算　式



路面復旧工集計計算
名称・規格 単位 数 量

仮復旧　Ast=5cm
1.40m未満、 ①-4,5 横断側溝(県道) 5.35

5.35 m2 m2 5.3
1.4<b≦3.0、

①-1 φ900(県道) 42.18
42.18 m2 m2 42.1

仮復旧　Ast=4cm ①-6 1)． 横断側溝(櫛形7号線) 4.06
①-3 2)． φ900(櫛形7号線) 9.63
②-1③-2 3)． 1300×1300(櫛形7号線)
④-1 4)． 1700×1700(櫛形7号線)
③-1 5)． No.19-1立坑

6)． 取付管 1.36
Σ 15.05 m2 m2 15.1

仮復旧　Ast=4cm
1.40m未満、 ①-6 横断側溝(櫛形7号線) 4.06

4.06 m2 m2 4.1

仮復旧　Ast=4cm 9.63+ ＝9.63 m2 9.6
1.4<b≦3.0、

仮復旧　Ast=4cm 0.00+ 0.00+ 0.00+ 1.36+
3.0<b≦4.5、 ＝1.36 m2 1.3
仮復旧　Ast=3cm
1.4<b≦3.0、 0.00 + 6.51 ＝6.51 m2 6.5

路盤工(県道)
車道、

①-4,5 横断側溝(県道) 5.35
RC-40 t=30cm ①-1 φ900(県道) 42.18

Σ 47.53 m2 m2 47.5

路盤工(櫛形7号線)
①-6 1)． 横断側溝(櫛形7号線) 4.06

車道、 ①-3 2)． φ900(櫛形7号線) 9.63
②-1③-2 3)． 1300×1300(櫛形7号線)

RC-40 t=26cm ④-1 4)． 1700×1700(櫛形7号線)
③-1 5)． No.19-1立坑

6)． 取付管 1.29
Σ 14.98 m2 m2 14.9

路盤工
歩道、
RC-40 t=10cm 0.00 + 6.51 ＝6.51 m2 6.5

算　式

②-3,4
③-3

②-3,4
③-3



名称・規格 単位 数 量

舗装切断工

As t=5cm ①-4,6 横断側溝(県道)（櫛形7号線） 18.82
①-1 φ900(県道) 28.12

Σ 46.94 m m 46.9

①-3 1)． φ900(櫛形7号線) 6.42
②-1 2)． 1300×1300(櫛形7号線)
④-1 3)． 1700×1700(櫛形7号線)
③-1 4)． No.19-1立坑

5)． 取付管 3.06
Σ 9.48 m m 9.4

As t=3cm ②-2 歩道部 集水桝 G２型600×600
①-2 集水ます MCマンホール 8.84

Σ 8.84 m m 8.8

46.90 + 9.40 + 8.8＝ m 65.1

舗装版直接掘削積み込み
t=5cm 5.30+ 42.10 +15.10 ＝62.50

t=3cm 6.51 ＝6.51

Σ 69.01 m2 69.0

Asガラ処分工
62.50 ×0.05 6.51 ×0.03 ＝3.32 m3 m3 3.32

舗装切断水 0.023× (46.90+ 9.4) ×0.05 ＝0.06 m3
0.023× (8.80+ 0) ×0.03 ＝0.01 m3

＝0.07 m3 m3 0.07

②-3+
②-4+
③-3

算　式



路面覆工集計
名称・規格 単位 数 量

路面覆工

覆工版 14路線部 　 　 　 0.00 m2
19路線部 　 　 0.00
φ900mm路線一次施工 　 12.00
φ900mm路線二次施工 51.00

計 63.00 m2 63.0

受桁材 H-350 14路線部 　 　 　 0.000 ｔ
19路線部 　 　 0.000

計 0.000 ｔ 0.000

H-300 　 0.744 ｔ
3.162

計 3.906 ｔ 3.906

桁受材 H-300 14路線部 　 　 　 0.000 ｔ
19路線部 　 　 0.000

計 0.000 ｔ 0.000

桁材重量計 14路線部 　 　 　 0.000 ｔ
19路線部 　 　 0.000
φ900mm路線一次施工 　 0.744
φ900mm路線二次施工 3.162

計 3.906 ｔ 3.906

部材重量合計 14路線部 　 　 　 0.000 ｔ

（運搬重量） 19路線部 　 　 0.000
φ900mm路線一次施工 　 2.988
φ900mm路線二次施工 12.699

計 15.687 ｔ 15.687

コンクリート 14路線部 　 　 　 0.000 ｍ3
19路線部 　 　 0.000
φ900mm路線一次施工 　 0.360
φ900mm路線二次施工 2.040

計 2.400 ｍ3 2.400

型枠工 14路線部 　 　 　 0.000 ｍ2
19路線部 　 　 0.000
φ900mm路線一次施工 　 2.400
φ900mm路線二次施工 10.200

計 12.600 ｍ2 12.600

砕石基礎　厚20cm 14路線部 　 　 　 0.000 ｍ2
19路線部 　 　 0.000
φ900mm路線一次施工 　 2.400
φ900mm路線二次施工 13.600

計 16.000 ｍ2 16.000

構造物取壊し 無筋構造物 6.480 ｍ3 6.480

算　式

φ900mm路線一次施工
φ900mm路線二次施工



側溝（横断用）取壊し　500×260 10ｍ当り

取壊し延長 延長　L=14.0m

土工延長 9.50+1.20=10.70m 10.7 m

舗装延長 県道部 9.50+1.20=10.70m 10.7 m

櫛形7号線部 8.12m 8.12 m



(1) グレーチング蓋版撤去 N = 10/1.0 = 10 10 枚

(2) ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し ｔ = 0.260ｍ

(18-8-25BB) V = （0.90×0.48-0.50×0.26-0.64×0.070）×10= 2.572 2.57 m3

(3) 舗装切断 N = 10*2.0 = 20 20 m

10.70+8.12 = 18.82 18.82 m

(4) 舗装取壊し A= 0.375*2*10 = 7.500 7.50 m3

10.7+8.20 0.375*(10.7+8.12) = 7.06 7.06

(5) 床掘 V = （1.65×0.665-0.90×0.48）×10 = 6.653 6.65 m3

 6.653 ÷10.0× 10.70 = 7.12 7.12 m2

項　　　目 算　　　　　式 数　　量



自由勾配側溝（横断用）　500×400 1.0式当り

取壊し延長 延長　L=14.0m

土工延長 9.50+1.20=10.70m 10.7 m

舗装延長 県道部 9.50+1.20=10.70m 10.7 m

櫛形7号線部 8.12m 8.12 m

(1) 自由勾配側溝 N =  14.00 / 2.00 = 7 7 個

(2) ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ｔ =   135  mm （平均厚）

(18-8-25BB) V =  0.500 × 0.135 × 14.00 = 0.945 0.95 m3

(3) ベースコンクリート

(18-8-40BB) V =  0.790 × 0.100 × 14.00 = 1.106 1.11 m3

(4) 基礎砕石

(RC-40) A =  0.890 × 14.00 = 12.46 12.46 m2

(5) 型　枠 A =  0.100 × 2 × 14.00 = 2.800 2.80 m2

(6) グレーチング蓋版 N = = 7 7 枚

(7) 埋戻（Rc-40) V = = 3.927 3.93 m3

(8) 仮復旧(Ast=5.0cm) 県道  0.500 × 10.70 = 5.35 5.35 m2

(9) 仮復旧(Ast=4.0cm) 櫛形7号線 0.500 ×8.12 = 4.06 4.06 m2

(10) 路盤工　Rc40　t=30cm 県道  0.500 × 10.70 = 5.35 5.35 m2

(11) 路盤工　Rc40　t=26cm 櫛形7号線 0.500 ×8.12 = 4.06 4.06 m2

項　　　目 算　　　　　式 数　　量

（1.65*0.665-0.65*0.365-
0.50*0.35-0.5*0.30-0.79*0.10-

0.89*0.1）*10.7



項　　目　 単位 数 量

集水ます工 （1500×1500×2400）

（MCマンホール）

1、鉄蓋受枠 T-14 φ600　t=11cm 個 1.0

2、頂版ブロックA 1500×1500×1200 個 1.0

3、底版ブロックC 1500×1500×1200 個 1.0

4、敷モルタル 1.780 × 1.780 × 0.020 ＝ 0.063 m3 0.063

厚20mm

5、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1.980 × 1.980 × 0.150 ＝ 0.588 m3 0.588

厚150mm

6、砕石基礎工 1.980 × 1.980 ＝ 3.920 m3 3.920

厚200mm

表層工 2.420 × 4.000 ＝ 9.68

3.0<b≦4.5、 1.780 × 1.780 ＝ -3.17

As t=3cm 6.51 m2 6.51

仮復旧　Ast=3cm 6.51 m2 6.51

路盤工 6.51 m2 6.51

歩道、

RC-40 t=10cm

舗装切断工 2.420 × 2 + 4.000 ＝ 8.84

8.84 m 8.84

算　式



項　　目　 単位 数 量

集水ます部水路復旧工（650×564×1220）

取壊し MCホール 補強Con 既設復旧

延長 3.00 - 1.78 - 0.60 ＝ 0.62 ｍ 0.62

1、コンクリート工 1.070 × 0.924 × 0.620 ＝ 0.613

（18-8-25） 1.170 × 1.100 × 0.600 ＝ 0.772

控除 0.650 × 0.564 × 1.220 ＝ -0.447

0.938 m3 0.938

2、型枠工 0.924 × 2 × 0.620 ＝ 1.146

1.100 × 2 × 0.600 ＝ 1.320

0.724 × 2 × 1.220 ＝ 1.767

0.650 × 1 × 1.220 ＝ 0.793

5.026 m2 5.026

算　式



項　　目 算　　　　　　　　　式 数　値

60
0

60
0

防護コンクリート

防護コンクリート

1000 10001000 200200



項　　目 算　　　　　　　　　式 数　値



項　　目 算　　　　　　　　　式 数　値



項　　目 算　　　　　　　　　式 数　値

防護コンクリート

200

600

防護コンクリート

200



項　　目 算　　　　　　　　　式 数　値

路面覆工（14路線部）

覆工版 × = m2

t/m2

× = t

受桁材 H-350 t/m

× × = t

桁受材 H-300 t/m

× 2 × = t

桁材重量計 + = t

部材重量合計 + = t

（運搬重量）

コンクリート × × × = m3

型枠工 × × × = m2

砕石基礎　厚20cm × × = m2

防護コンクリート × × × = m3

型枠工 × × × = m2

構造物取壊し 無筋構造物 = m3

路面覆工（19路線部）

覆工版 × = m2

t/m2

× = t

受桁材 H-350 t/m

× 3 × = t

桁受材 H-300 t/m

× 2 × = t

桁材重量計 + = t

部材重量合計 + = t

（運搬重量）

コンクリート × × × = m3

型枠工 × × × = m2

砕石基礎　厚20cm × × = m2

構造物取壊し 無筋構造物 = m3

2

0.40 2

0.40 0.15 2

0.093

0.15

2

2 2

0.40 0.15

0.187

4.00 0.135

0.187

0.15 2

0.135

0.093

0.40 2

0.20 0.60 2

0.60 1 2



項　　目 算　　　　　　　　　式 数　値

路面覆工（φ900路線部）一次施工

覆工版 × = 12.0 12.0 m2

t/m2

× = 2.244 2.244 t

受桁材 H-300 t/m

× 2 × = 0.744 0.744 t

桁受材 H-300 t/m

× × = t

桁材重量計 + = 0.744 0.744 t

部材重量合計 + = 2.988 2.988 t

（運搬重量）

コンクリート × × × = 0.36 0.36 m3

型枠工 × × × = 2.40 2.40 m2

砕石基礎　厚20cm × × = 2.40 2.40 m2

防護コンクリート × × × = m3

型枠工 × × × = m2

構造物取壊し 無筋構造物 = 0.36 0.36 m3

路面覆工（φ900路線部）二次施工

覆工版 × = 51.0 51.0 m2

t/m2

× = 9.537 9.537 t

受桁材 H-300 t/m

× 2 × = 3.162 3.162 t

桁受材 H-300 t/m

× × = t

桁材重量計 + = 3.162 3.162 t

部材重量合計 + = 12.699 12.699 t

（運搬重量）

コンクリート × × × = 2.04 2.04 m3

型枠工 × × × = 10.20 10.20 m2

砕石基礎　厚20cm × × = 13.60 13.60 m2

防護コンクリート × × × = 4.08 4.08 m3

型枠工 × × × = 20.40 20.40 m2

構造物取壊し 無筋構造物 = 6.12 6.12 m3

0.40 2 17.00

17.00 2

0.15 2 17.00

0.093

2

3.162

9.537 3.162

0.40 0.15

3.00 17.00

51.00 0.187

17.00 0.093

0.15 2 4.00 2

0.30 2 4.00

2.244 0.744

0.30 0.15 4.00 2

4.00 0.093

3.004.00

12.00 0.187

0.60 1 17.00 2

0.20 0.60 2

0.60 1

0.093

0.20 0.60 17.00 2

2

0.744



§8. 施 工 日 数 計 算 書

【当　初】



No13 No13 No14,No18 No14 No14 No19

集水ます ◎ハウエル管 □1300x1300 □1300x1300 □1300x1300 □1700x1700 幅3.0m未満 幅3.0m～4.7m

1500×1500
×2400

高耐圧ポリエ
チレン管

BOXカルバート BOXカルバート BOXカルバート BOXカルバート

5.0m 2.0m 2.0m 2.0m 2.0m

MCホール φ900mm
1.25<B≦2.5,
1.25<H≦2.5

1.25<B≦2.5,
1.25<H≦2.5

1.25<B≦2.5,
1.25<H≦2.5

1.25<B≦2.5,
1.25<H≦2.5

建込簡易土留
H=2.50ｍ

軽量鋼矢板
H=2.50m

建込簡易土留
H=1.50ｍ

建込簡易土留
H=2.50ｍ

建込簡易土留
H=3.00ｍ

建込簡易土留
H=3.50ｍ

建込簡易土留
H=3.00ｍ

3.00 ｍ 17.27 ｍ 0.00 ｍ 0.00 ｍ 0.00 ｍ 0.00 ｍ 20.27 ｍ 0.00 ｍ

2.82 ｍ 1.50 ｍ 2.50 ｍ 3.00 ｍ 3.50 ｍ 3.00 ｍ 1.65 ｍ #DIV/0!

0.1 回 0.6 回 0.0 回 0.0 回 0.0 回 0.0 回

1 日 3 日 0 日 0 日 0 日 0 日 4 日 0 日

1 日 3 日 0 日 0 日 0 日 0 日 4 日 0 日

2 日 5 日 0 日 0 日 0 日 0 日 7 日 0 日

16 日 20 日 0 日 0 日 0 日 0 日 36 日 0 日

簡易土留め

製品長

路線番号

形状

8-1．施工日数計算結果表

施工区分

土留材供用日数

土留区分

工　期

延　長

加重平均掘削深

転用回数

実作業日数

交通整理員日数



8-1. MC ホ ー ル

【当　初】



MCホール部

（建込簡易土留工 Ｈ＝ 2.50 ｍ）

（軽量鋼矢板H=2.50m部の損料日数も同じとする）

掘削幅： 3000mm未満

ａ）１ロット当り施工延長　： 30 ｍ

歩掛り区分： ④

ｂ）管　　　　　　　　種　： 集水ます工 MCマンホール

ｃ）掘　　　 削 　　　幅　： 2.40 ｍ

ｄ）管　　渠　　延　　長　： 3.00 ｍ

ｅ）平　均　掘　削　深　： 2.82 ｍ

ｆ）建込簡易土留工　： 2.50 ｍ

g）掘　削　機　種 (バックホウ　： 0.60 ｍ3級）

Ａ．掘 削 工

　  ３０ｍ当り掘削土量＝１．３ｍ×２．６０ｍ×３０ｍ＝１０１．４０ｍ330m当り掘削土量＝ 2.40 ｍ　× 2.82 　ｍ×　30ｍ＝ 203.04 ｍ3

　　バックホウ０．３５ｍ3 １日当り掘削土量　７７．２ｍ3／日ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.60 ｍ3 １日当り掘削土量 109 m3/日

203.04 　ｍ3

 Ａ ＝ ＝ 1.9 日  

109 　ｍ3／日

1.9 日

Ｂ．建込簡易土留設置工

構 成 30m当り日数  

 世 話 役 0.23 1 0.23  0.69  

 特 殊 作 業 員 0.23 1 0.23  0.69  

 普 通 作 業 員 0.47 2 0.23  0.69  

0.7 日

Ｃ.覆工板設置工

設置面積 12.00 m2 数量計算　φ900mm路線一次施工

設置 34 m2/日 土木　Ⅰ-13-①-55

12.00 / 34 = 0.35 日

0.4 日

Ｃ-2.覆工板防護壁設置工

型枠面積 0.00 m2 数量計算　φ900mm路線一次施工

型枠 38 m2/日 土木　Ⅰ-13-①-53

0.00 / 38 = 0.00 日

CO体積 0.00 m3/日 数量計算　φ900mm路線一次施工

CO 4 m3/日 土木　Ⅰ-13-①-53

0.00 / 4 = 0.00 日

0.0 日

10m当り日数

施 工 日 数 計 算

白本：A-1-27

10m当り歩掛



MCホール部

　 （建込簡易土留工 Ｈ＝ 2.50 ｍ）

Ｄ．MCマンホール据付工 歩掛り区分：

 メーカー歩掛かり

区分： PC鋼材を使用しない 製品長： 1.5*1.5

 1日当たり標準作業量：

 30.0(m) 20(組)÷ 5.6(組/日) = 3.6 日

 3.6 日

Ｅ．埋 戻 工

 ３０ｍ当り埋戻し土量　＝ 203.0 ｍ3

　 白本A-1-8

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.60 ｍ3  １日当り投入土量 　＝ 145 ｍ3／日

　 種 　　　別 １ｍ3当り歩掛 構 成 １ｍ3当り日数 ３０ｍ当り日数

投  入 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.007 日 1 0.007  1.42

 敷ならし 普通作業員 0.040 人 3 0.013  2.64

締 固 め タ ン パ 0.030 日 2 0.015  3.05

　 　

3.1 日

Ｆ．建込簡易土留撤去工

１０ｍ当り歩掛 構 成 １０ｍ当り日数 ３０ｍ当り日数  

 世 話 役 0.14 1 0.14  0.42  

 特 殊 作 業 員 0.14 1 0.14  0.42  

 普 通 作 業 員 0.27 2 0.14  0.42  

0.4 日

Ｇ.覆工板撤去工

設置面積 12.00 m2 数量計算　φ900mm路線一次施工

設置 56 m2/日 土木　Ⅰ-13-①-55

12.00 / 56 = 0.21 日

0.2 日

Ｇ-2.覆工板防護壁撤去工

CO取壊し 0.00 m3 数量計算　φ900mm路線一次施工

CO 19 m3/日 土木　Ⅰ-13-①-38

0.00 / 19 = 0.00 日

CO殻運搬 0.00 m3 数量計算　φ900mm路線一次施工

CO 40 m3/日 土木　Ⅰ-13-①-45

0.00 / 40 = 0.00 日

0.0 日

5.6(組/日)

白本：A-1-27



MCホール部

工 程 表 （３０ｍ当り）（建込簡易土留工 Ｈ＝ 2.50 ｍ）

Ａ．掘削工 1.9 日

 

Ｂ．建込簡易土留工 0.7 日 0.35 0.35

Ｃ．覆工板設置工 0.1 日 0.10

Ｃ-2．覆工板防護壁設置工 0.0 日 0.0

Ⅾ．MCホール 据付工 3.6 日 1.80 1.80

Ｅ．埋戻工 3.1 日

Ｆ．建込簡易土留撤去工 0.4 日 0.40

Ｇ.覆工板撤去工 0.2 日 0.2

Ｇ-2．覆工板防護壁撤去工 0.0 日 0.0

3.00 ｍ ÷ 30 ｍ 　＝ 0.1 回

7.25 日 × 0.1 回 　＝ 1 日

　

7.25 日 × 0.1 回 　＝ 1 日

1.6

7.25 日 × 0.1回　× 1.6 　＝ 2 日

7.25 日 × 0.1回　× 1.6 ×　1.2　+　14日

　＝ 16 日

7.25

3.10

1.90

転　用　回　数

不稼働日率

土留材供用日数

工　　　　　期

実作業日数（全体）

交通整理員日数



8-2. φ 900mm 路 線

【当　初】



φ900mm部(幅3.0m未満)

（建込簡易土留工 Ｈ＝ 1.50 ｍ）

掘削幅： 3000mm未満

ａ）１ロット当り施工延長　： 30 ｍ

ｂ）管　　　　　　　　種　： φ900ｍｍ管布設工

ｃ）掘　　　 削 　　　幅　： 1.80 ｍ

ｄ）管　　渠　　延　　長　： 17.27 ｍ

ｅ）平　均　掘　削　深　： 1.50 ｍ

ｆ）建込簡易土留工　： 1.50 ｍ

g）掘　削　機　種 (バックホウ　： 0.60 ｍ3級）

Ａ．掘 削 工

　  ３０ｍ当り掘削土量＝１．３ｍ×２．６０ｍ×３０ｍ＝１０１．４０ｍ330m当り掘削土量＝ 1.80 ｍ　× 1.50 　ｍ×　30.0ｍ＝ 80.73 ｍ3

　　バックホウ０．３５ｍ3 １日当り掘削土量　７７．２ｍ3／日ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.60 ｍ3 １日当り掘削土量 109 m3/日 白本A-1-4

80.73 　ｍ3

 Ａ ＝ ＝ 0.7 日  

109 　ｍ3／日

0.7 日

Ｂ．建込簡易土留設置工

構 成 30m当り日数  

 世 話 役 0.17 1 0.17  0.51  

 特 殊 作 業 員 0.17 1 0.17  0.51  

 普 通 作 業 員 0.35 2 0.17  0.51  

0.5 日

Ｃ.覆工板設置工

設置面積 51.00 m2 数量計算　φ900mm路線二次施工

設置 34 m2/日 土木　Ⅰ-13-①-55

51.00 / 34 = 1.50 日

1.5 日

Ｃ-2.覆工板防護壁設置工

型枠面積 20.40 m2 数量計算　φ900mm路線二次施工

型枠 38 m2/日 土木　Ⅰ-13-①-53

20.40 / 38 = 0.54 日

CO体積 4.08 m3/日 数量計算　φ900mm路線二次施工

CO 4 m3/日 土木　Ⅰ-13-①-53

4.08 / 4 = 1.02 日

1.6 日

施 工 日 数 計 算

10m当り歩掛 10m当り日数

白本：A-1-27



φ900mm部(幅3.0m未満)

　 （建込簡易土留工 Ｈ＝ 1.50 ｍ）

Ｃ．φ900mm管布設工

 下水道標準歩掛りR4、A-1-18 より、

区分： 強化プラスチック管歩掛り準用

 1日当たり標準作業量： 10ｍ/0.34日

 30.0(m) ÷ 29.4(m/日) = 1.0 日

 1.0 日

Ｄ．埋 戻 工

 ３０ｍ当り埋戻し土量　＝ 80.7 ｍ3

　 白本A-1-8

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.60 ｍ3  １日当り投入土量 　＝ 145 ｍ3／日

　 種 　　　別 １ｍ3当り歩掛 構 成 １ｍ3当り日数 ３０ｍ当り日数

投  入 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.007 日 1 0.007  0.57

 敷ならし 普通作業員 0.040 人 3 0.013  1.05

締 固 め タ ン パ 0.030 日 2 0.015  1.21

　 　

1.2 日

Ｆ．建込簡易土留撤去工

１０ｍ当り歩掛 構 成 １０ｍ当り歩掛 ３０ｍ当り歩掛  

 世 話 役 0.10 1 0.10  0.30  

 特 殊 作 業 員 0.10 1 0.10  0.30  

 普 通 作 業 員 0.20 2 0.10  0.30  

0.3 日

Ｇ.覆工板撤去工

設置面積 51.00 m2 数量計算　φ900mm路線二次施工

設置 56 m2/日 土木　Ⅰ-13-①-55

51.00 / 56 = 0.91 日

0.9 日

Ｇ-2.覆工板防護壁撤去工

CO取壊し 4.08 m3 数量計算　φ900mm路線二次施工

CO 19 m3/日 土木　Ⅰ-13-①-38

4.08 / 19 = 0.21 日

CO殻運搬 4.08 m3 数量計算　φ900mm路線二次施工

CO 40 m3/日 土木　Ⅰ-13-①-45

4.08 / 40 = 0.10 日

0.3 日

29.4(m/日)

白本：A-1-27



φ900mm部(幅3.0m未満)

工 程 表 （３０ｍ当り）（建込簡易土留工 Ｈ＝ 1.50 ｍ）

Ａ．掘削工 0.7 日

 

Ｂ．建込簡易土留工 0.5 日 0.25 0.25

Ｃ．覆工板設置工 0.1 日 0.10

Ｃ-2．覆工板防護壁設置工 1.6 日 1.6

Ⅾ．φ900mm管 1.0 日 0.50 0.50

据付工

Ｅ．埋戻工 1.2 日

Ｆ．建込簡易土留撤去工 0.3 日 0.30

Ｇ.覆工板撤去工 0.9 日 0.9

Ｇ-2．覆工板防護壁撤去工 0.3 日 0.3

17.27 ｍ ÷ 30 ｍ 　＝ 0.6 回

4.62 日 × 0.6 回 　＝ 3 日

　

4.62 日 × 0.6 回 　＝ 3 日

1.6

4.62 日 × 0.6回　× 1.6 　＝ 5 日

4.62 日 × 0.6回　× 1.6 ×　1.2　+　14日

　＝ 20 日

転　用　回　数

実作業日数（全体）

工　　　　　期

0.70

4.62

1.20

交通整理員日数

不稼働日率

土留材供用日数



仮設材数量

修理費

路面覆工(14路線部)（BOX-1300×1300） 賃貸日数（供用日） 整備費

覆工板 3.0×1.0 16枚 48.0m2

受桁 H-350 4.0m 5本 2.70t ○

桁受 H-300 6.0m 4本 2.23t ○

(別紙) §8.施工日数計算書

路面覆工(19路線部)（BOX-1700×1700)

覆工板 3.0×1.0 10枚 30.0m2

受桁 H-350 5.0m 3本 2.03t ○

桁受 H-300 6.0m 2本 1.12t

(別紙) §8.施工日数計算書

路面覆工(φ900路線部)一次施工（MCﾏﾝﾎｰﾙ）

覆工板 3.0×1.0 4枚 12.0m2

受桁 H-300 4.0m 2本 0.74t ○

軽量鋼矢板2型 2.5m 18枚 0.53t (別紙) §8.施工日数計算書

路面覆工(φ900路線部)二次施工（ﾊｳｴﾙ管)

覆工板 3.0×1.0 17枚 51.0m2 ○

受桁 H-300 6.0m 4本 2.23t ○

H-300 5.0m 2本 0.93t ○

(別紙) §8.施工日数計算書

路面覆工(立坑)

覆工板 3.0×1.0 5枚 15.0m2

2.0×1.0 5枚 10.0m2

受桁 H-350 5.0m 3本 2.03t

桁受 H-300 6.0m 2本 1.12t

(別紙) 交通誘導警備員必要日数計算書

該当日数×不稼働日率1.6

*　転用回数は計上しない

0

0

2

5

0



●賃貸仮設材数量

覆工板 3.0×1.0 (624kg/枚) 17枚 51.0m2

2.0×1.0 (424kg/枚) 0枚 0.0m2 10.61t

Ｈ形鋼 H-350 5.0m 0本 (135kg/m) 0.00t

H-350 4.0m 0本 (135kg/m) 0.00t

H-300 6.0m 4本 (93kg/m) 2.23t

H-300 5.0m 2本 (93kg/m) 0.93t

H-300 4.0m 2本 (93kg/m) 0.74t

合計 3.90t

軽量鋼矢板2型 2.5m 18枚 (29.5kg/枚) 0.53t

建込簡易土留(30m/1ｾｯﾄ)

深さ2.0m以下、掘削幅3m未満 12.00t

H25　下水道用設計標準歩掛表　別冊参考資料　開削編13


