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案内図

1:250

1:250

1:250

S01-1

S01-2

S01-3

S01-4

若草南小学校 配置図 1:600

1:250

1:250

1:600S02-1

S02-2

S02-3

小笠原小学校 配置図

1:250

1:250

1:600S03-1

S03-2

S03-3

櫛形西小学校 配置図

1:250

1:250

1:600豊小学校 配置図S04-1

S04-2

S04-3

1:250

1:250

1:600S05-1

S05-2

S05-3

落合小学校 配置図

1:250

1:600

1:250

S06-1

S06-2

S06-3

大明小学校 配置図

大明小学校 1階・2階・3階 無線LAN設備工事

1:250

1:600

1:250

S07-1

S07-2

S07-3

南湖小学校 配置図

1:250

1:250

S08-1

S08-2

S08-3

1:800若草中学校 配置図

1:800櫛形中学校 配置図

1:300

1:300

S09-2

S09-1

S09-3

S10-1

S10-2

S10-3

1:600

1:250

1:250

甲西中学校 配置図

1:250

1:250

1:250

1:250

1:250

八田小学校 配置図N01-1

N01-2

N01-3

N01-4

N02-1 白根源小学校 配置図

1:600

1:600

N02-2

N02-3

N03-1

N03-2

N03-3

白根飯野小学校 配置図 1:600

1:250

1:250

N04-1 白根東小学校 配置図 1:600

1:250

1:250

N04-2

N04-3

N05-1

N05-2

N05-3

1:600

1:300

1:300

白根百田小学校 配置図

N06-1

N06-2

芦安小学校 配置図 1:600

1:250芦安小学校 1階・2階・3階 無線LAN設備工事

1:250

N07-1

N07-2

N07-3

櫛形北小学校 配置図 1:600

1:250

1:250

1:600N08-1 八田中学校 配置図

N08-2

N08-3

N08-4

1:250

1:250

N09-1

N09-2

N09-3

白根巨摩中学校 配置図 1:600

1:300

1:300

N10-1

N10-2

N10-3

N10-4

1:600白根御勅使中学校 配置図

1:250

1:250

1:250

1:600

1:250

N11-1

N11-2

芦安中学校 配置図

芦安中学校 1階・2階・3階 無線LAN設備工事

若草南小学校 1階 無線LAN設備工事

若草南小学校 2階 無線LAN設備工事

若草南小学校 3階 無線LAN設備工事

小笠原小学校 1階 無線LAN設備工事

櫛形西小学校 1階 無線LAN設備工事

櫛形西小学校 2階 無線LAN設備工事

豊小学校 1階・2階 無線LAN設備工事

豊小学校 3階 無線LAN設備工事

落合小学校 1階・2階 無線LAN設備工事

落合小学校 3階 無線LAN設備工事

大明小学校 1階 無線LAN設備工事

南湖小学校 1階 無線LAN設備工事

若草中学校 1階 無線LAN設備工事

櫛形中学校 1階 無線LAN設備工事

櫛形中学校 2階 無線LAN設備工事

甲西中学校 1階 無線LAN設備工事

甲西中学校 2階・3階 無線LAN設備工事

八田小学校 1階 無線LAN設備工事

八田小学校 2階 無線LAN設備工事

八田小学校 3階 無線LAN設備工事

白根源小学校 1階・2階 無線LAN設備工事

白根源小学校 3階 無線LAN設備工事

白根飯野小学校 1階・2階 無線LAN設備工事

白根飯野小学校 3階 無線LAN設備工事

白根東小学校 1階・2階 無線LAN設備工事

白根東小学校 3階 無線LAN設備工事

白根百田小学校 1階 無線LAN設備工事

白根百田小学校 2階 無線LAN設備工事

櫛形北小学校 1階 無線LAN設備工事

櫛形北小学校 3階 無線LAN設備工事

八田中学校 1階 無線LAN設備工事

八田中学校 2階 無線LAN設備工事

八田中学校 3階 無線LAN設備工事

白根巨摩中学校 1階・2階 無線LAN設備工事

白根巨摩中学校 3階 無線LAN設備工事

白根御勅使中学校 1階 無線LAN設備工事

白根御勅使中学校 2階 無線LAN設備工事

白根御勅使中学校 3階 無線LAN設備工事

校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

LA-01

LA-02

南湖小学校 2階・3階 無線LAN設備工事

若草中学校 2階・3階 無線LAN設備工事

小笠原小学校 1階・2階・3階 無線LAN設備工事



(3) 設備機材等選定表 (詳細は図中参照.下記以外は監督員の承諾を得ること)

指　定　メ　ー　カ　ー機　材　名

EM-UTP AWG23×4P CAT6A 富士電線 通信興業

情報ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 露出1ｹ用 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

光ｹｰﾌﾞﾙ SM-4C ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝ高屈折曲型

ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ SM-1芯　10M/100m/1G兼用 大　電

富士電線

光成端箱 日東工業

HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

木製基板

19型ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ金具

防球ｶﾞｰﾄﾞ PURACO

住友電工 SWCC

日東工業

日東工業

日東工業

機 材 の 品 質

　・性 能 証 明

ただし、JIS (日本工業規格) に該当するものであることを示す表示のある機材を使用する場合

及び あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合には、資料の提出を省略することができる。

但し、製作盤等は、評価名簿以外に山梨県特定盤メーカーとする。(改修含)
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図面名称：
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工事名：N:S

電気設備特記仕様書

　　特　　　　記　　　　事　　　　項　項　　　目　　特　　　　記　　　　事　　　　項工事名 　項　　　目

電 気 設 備 仕 様 書

配線器具類 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 東　芝 神　保 寺　田 明工社 アメリカン

電線ケーブル類 JIS ﾏｰｸ表示品、又は JIS ﾏｰｸ表示許可工場

電線管、付属品類 同　　　　上

(4) 工事区分表 (○印付が適用を示す)

他工事との取り合い (工事内容) 電 気 機 械 建 築 別 途 備　　　　考

電力会社の引込工事負担金

工事用電力.水等費用

配管、配線用の梁 補 強

壁等構造体貫通部の スリーブ仮枠

埋込形分電盤 補 強

プールボックス類の 仮 枠

埋込照明具.弱電機器天井下地開口及び補強

屋内,室外に設置する 屋 内,屋上

機 器 類の基 礎 屋 外

キュ－ビクル・発電機廻りのフェンス

壁、床、天井に設ける点検口

別途機器等への接続（直接接続するもの）

自動扉及び電動ｼｬｯﾀｰ等の 2次側配線

誘導標識・消火器

ガス漏れ警報器

各槽類の電極 (含む、保持器)

同上電極等の長さ又は設定位置指示

空調機等の内外ユニット間配線

同上リモコン機器設置

電話機器及び試験調整

ユニットバス内照明器具

同上電源及びスイッチ配線

ミニキッチンの照明器具及びスイッチ

換気扇.全熱交換機

同上電源及びスイッチ配線

同上空調リモコン用配線

情報(LAN),配管配線,端末取付,ｹｰﾌﾞﾙ試験

高所及び室内外　足場

室内養生

壁補修.壁補修塗装工事(改修新設配管含）

情報(LAN),機器,調整 別途工事＝光ﾊﾟｯﾁ.UTPﾊﾟｯﾁ.POESW.MC設置.
POE8P固定用結束ﾃｰﾌﾟ.無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設定
既設NW機器設定変更.NW切替動作確認作業

工 事 用 電 力3

　・水・その他

工 事 写 真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「工事写真の撮り方 (最新版) 建築設備編」による。4

発生材の処理 　1) 引渡しを要するもの ・　無し5

・　有 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　2) 引渡しを要するもの以外

・　本工事とする。（　　　　　　　　　　　　　　　　)

構外搬出とし、搬出及びその処理は

・　別途工事とする。

　3) 特別管理産業廃棄物 ・　無し

・　有 ( PCB 使用機器：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

PCB 使用機器は関係法令により適切に処理し、建物管理者に引渡す。

　4) 再利用又は再資源化を図るもの ・　無し

・　有 (現場監督職員の指示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

・　現場説明書による。

残 土 処 理 ・　埋戻し後の建設残土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。6

・　現場説明書による。 ・　場外搬出処分とする。

電線本数管路など 分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路は、電線太さ、電線本数及び管径等は7

監督職員の承諾を受けて変更しても差し支えない。

使 用 電 線 管8

ただし雨線外の露出部分は、薄鋼電線管 (CP) を使用すること。

予 備 配 管9

グリーン購入法に該当する品目は、その判断基準よる仕様を満足すること。

使用するものとする。F☆☆☆ 表示建築材料を

本工事に使用する設備機材等は、設計図書 (「設備機材等選定表」を含む) に規定するもの

又はこれらと同等なものとする。ただし、これらと同等のものとする場合は、監督員の承諾

を受ける。

化学物質を発散する建築材料等はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン

を発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

尚、ホルムアルデヒドを発散しないものとは JIS及び JASの F☆☆☆☆表示建築材料を、ホ

ルムアルデヒドの発散が極めて少ないものとは JIS 及び JASのF☆☆☆表示建築材料を云い、

原則として F☆☆☆☆表示建築材料を使用するものとするが、該当する材料等がない場合は、 そ の 他 ・　機材メーカーに拠る施工要領で禁止事項及び注意義務は施工者の責任施工とする。28

・　屋外 (多湿所) に使用するプルボックス、支持金物及びビス類はステンレス製とすること。

・　波付硬質ポリエチレン管 (FEP) は難燃性製品を使用すること。

・　建築構造上のエキスパンジョイント箇所は、配線上支障なき様処置すること。

・　ハンドホ－ル、幹線用プルボックス及び、分電盤等要所の電線等には、プラスチック製の

　　名札を取付け、配線サイズ、系統種別、行先、施工年月日及び施工者名を刻印表示する。

・　断熱施工する外壁面取付の位置ボックスには、結露防止材を使用すること。

・　内訳書は参考数量とし、現地調査の上必要と思われる物は全て、工事範囲内に含ものとする。

・　撤去工事にあたり図面記入なくとも不必要な配線は撤去する。

・　引込み取付け点は、電力会社、NTT,CATV 等関係担当員と協議の上決定する。

・　施工前,位置.高さﾌﾟﾛｯﾄ図を作成し,市担当者,保守業者,監督員と事前に打ち合わせを行い

・　既設ｺﾝｸﾄｰﾄ壁,貫通部分は事前に非破壊検査(・　ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検査　・　電磁波ﾚｰﾀﾞｰ検査)を行

1 グリーン購入法

2 機　材　等

費用は請負者の負担とする。

本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署 その他の関係機関への諸手続等に要する

出配管部分は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。

また、機械室等の床配線は図面上　PF管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露

製とする。露出配管はネジナシ電線管 (EP) .屋外は(G.GZ.GLT)とする。

特記なき電線管は、合成樹脂可とう電線管 (PF一重管) とし、ボックス及び附属品等も樹脂

埋込形の盤類には、予備配管を設ける。［予備回路×3 までは (22) 相当を 1本×4 以上は

天井内まで立ち上げる。

コンセント

10 導 入 線 予備 (空) 配管には、太さ 1.2mm 以上の被覆鉄線を挿入する。

11 金属製電線管の 下記の露出配管は塗装を行う。(プライマ－処理後、OP 2回塗り指定色仕上)

塗 装 ・　屋外 (　　　　　　　　　　　　　)　・　屋内 (　図中参照　　　　　　　　　)

12 産廃物の適正処理 施工に際して発生する建設副産物は、関係法令に従って適切に処理すること。

13 寸 法・形 状 本設計図のうち、機器姿図等に記入の寸法・形状は参考とする。

14 盤 類 の 鍵 盤類の鍵は、基本的に 200番とし、使い分けが必要な場合は 550番と併用する。

15 電磁開閉器用 遠方操作用押ボタンは、連用形とする。

17 スイッチ ・　タンブラ JIS 連用大角形 ・　ネーム付 (印刷文字)　　　 ・　ワイド形

18 図面に特記なき場合は、コンセント 2P15A (接地極付) は、プラグ不要とする。

19 フロアコンセント ・　プラグ収納形　　　 ・　アップ形　　　・　上下動形

20 プレートの材質 フラッシプレート　　 ・　金属製　　　　・　樹脂製

フロアプレート　　　 ・　砲金製　　　　・　アルミ合金製21 ローテンション

アウトレット ・　ＯＡ対応形 (大口) ・　片口形　　　　・　両口形

22 保安器用接地 ・　本工事 ・　別 途

23 接地極埋設標 屋外灯を除く接地極埋設個所には接地極埋設標 (金属製・国土交通省形) を取付けること。

24 地中線の埋設標 構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による。

・　鉄製 (図面参照)　　 ・　コンクリート製 (図面参照)

25 施工図等の取扱い 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

26 環境対策型製品 電線ケーブル類は、環境対策型「エコマテリアル」(EM) 製品を使用する。

(線ケーブル類) 但し、既製品のない種類の物は監督職員の承諾を得ること。

・　ワイド形

位置.ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ類16 ・　鋼製　　　 ・　樹脂製 ・　ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ﾎﾞｯｸｽ

取 付 高 さ26

壁付,壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。

取付高さ(mm)名　　　　称 測　　点
ブラケット (一般) 床上～中心 2,100
　　〃　　 (踊場) 　　〃　　 2,500
　　〃　　 (鏡上) 鏡上～中心 150
避難口誘導灯 床上～下端 1,500以上
廊下通路誘導灯 床上～上端 1,000以下
スイッチ　(一般) 床上～中心 1,300
　　〃　　(身体障害者用) 〃 1,100
コンセント､電話ｱｳﾄﾚｯﾄ､直列ﾕﾆｯﾄ 〃 300
　　〃　　(和室) 〃 150
コンセント(車庫) 〃 800
子時計、スピーカ 〃 (天井高) * 0.9
アッテネータ 〃 1,300
出退表示盤 (表示灯) 〃 (天井高) * 0.8
発 信 器　 (出退表示用) 〃 1,300
インターホン 〃 1,500
身体障害者用インターホン子機 〃 1,100
呼出ボタン (身体障害者用) 〃 900
復帰ボタン (　　　〃　　) 〃 1,800
廊下表示灯 (　　　〃　　) 〃 2,000

幅木高さ考慮

備考：(天井高) * 0.9　及び (天井高) * 0.8　は大凡天井高が 2,500～3,000mm の場合
　　　に適用する。

設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は、外部機関((社) 公

共建築協会他) が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受ける。

共通仕様書による JIS,JEC,JEM 等の基準に該当するものは その適合品とし、それ以外は国土

新版) による。

交通大臣官房官庁営繕部監修の、建築材料設備機材等質性能評価事業設備機材等品評価名簿(最

・　ケ－ブル配線等、防火区画貫通個所は、国土交通大臣認定工法又は、(一財)日本消防設備

　　安全ｾﾝﾀｰ評定認定工法による耐火処置を施すこと。

　　鋼電線管等にて施工すること。

・　波付硬質ポリエチレン管より建物、盤及び露出立上がり箇所は、異種管接続材を使用し厚

　　処置を行う。

・　屋外より地下ピットへの配管飛込み部分は、つば付スリーブ、防水用止水材を使用し防水

　　シール等) を使用すること。

・　地中配管口には、湿気、泥水、小動物及び危険性ガス等が浸入せぬ様、管口止水材(パテ、

・　ハンドホ－ル、プルボックス内では、ケ－ブル本数及び、点検等を考慮しケ－ブル支持金

　　物などを設ける。

　　において、良心的に行うものとする。

・　図面に特別指示なくも技術上、構造上、美観上当然必要とみとめられるものは請負者負担

・　改修工事にあたり事前に現地調査を綿密に行い、施工上の支障なきこと。

・　既設配線.配管を使用する部分で不具合が生じるものは,図示なくもその改善を行うこと。

・　照明器具・ｺﾝｾﾝﾄ等機器機種及び取付位置は,監理者と十分な打ち合わせを行うこと。

・　停電工事前,ｻｰﾊﾞｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ等停電対応の旨を,市担当者,保守業者,監督員と事前に打ち合わ

　　せを行い,施工及び市業務に支障無きこと。

　　承諾を得ること。

　　うこと。

・　既設低圧設備契約→改修後高圧設備契約に変更する。

・　手が触れる恐れの有る部分は,SUS製ｻﾄﾞﾙﾍﾞｰｽ.ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟｷｬｯﾌﾟ等を使用し危険防止すること。

・  UTPケーブル及びモジュラジャックは業務系統ごとに色分けをすること。

　　配色は必要応じて監督員と協議すること。　 参考色 　緑：学習系(無線系)

・　光ケーブル、LANケーブル、コンセント及び分電盤等行き先表示を付けること。

　　行き先表示名称は、監督員との協議の上決定すること。

・　LANケーブル（Cat6A）は、エイリアンクロストーク測定を不要としたエイリアンクロスト

　　ーク対策品を使用すること。

・　LANケーブル及びパッチケーブルは、IEEE802.3af/IEEE802.3at対応とすること。

・　接続変更及び一時撤去復旧した既設UTPケーブルは、使用問題無い様導通等通信確認をする

　　こと。

・　既設UTPケーブルは現状調査の上、撤去すること。

・　無線アクセスポイントの設置位置は、必要に応じて監督員と協議すること。

・　各盤には、必要に応じて図面ホルダ－を設け結線図等を収納すること。

　　の負担に於いて無償にて遅滞なく修復し、事故はその補償を負うものとする。

・　引渡し後であっても納入品及び工事の欠陥に基づく故障又は事故発生に対しては、請負者

建物別及び屋外 工　　　　　事　　　　　種　　　　　別

工　事　種　目 備　　考

高圧受変電設備

発電機設備

幹線動力設備

動力設備

電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備

電話配管配線設備

拡声設備

テレビ共聴視設備

電気時計設備

インターホン設備

トイレ呼出設備

　　　設備情報(LAN)

監視カメラ設備

自動火災報知設備

機械警備配管設備

構内配電線路

構内通信線路

新築

空調用リモコン配線設備

改修 増築 撤去

共用設備.ｲﾝﾀｰﾎﾝ.電気温水器電源

弱電設備(拡声.自火報)

構内無線ネットワーク整備工事

電灯設備.自動火災報知設備は.空調付随工事及び少数につき幹線動力設備に含める。

　　　　　　　　　　　　　　 　及び「公共建築設備工事標準図　 　(電気設備工事編・R7年度版)」

　　　　　　　　　　　　　　　 　　「公共建築改修工事標準仕様書 (電気設備工事編・R7年度版)」

　1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書　 　(電気設備工事編・R7年度版)」

1.共通仕様

　　　尚、機械設備工事の工事仕様書及び建築工事の工事仕様書は、各々電気設備工事に準ずる。

　　　用する。

 (1) 図面及び特記仕様に記載されてない事項は、全て下記による。

 (2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適

　　　 本工事は、週休２日適用工事として４週８休以上の現場閉所を見込んでいる。取り扱いについては、「南

　　　 アルプス市週休２日工事実施要領」（ 最新版） を適用するものとする。

 (3) 週休２日適用工事

　　　 落札者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代

　　　 金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するま

　　 　でに、契約担当等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。

 (4) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知

 (5) 工事関係提出書類等については「請負工事 事務処理要領書」（南アルプス市教育委員会 教育総務課）を熟

　　 　読し遺漏の無いように提出すること。

 (1) 項目は番号に○印の付いたものを適用する。

 (2) 特記事項において選択する内容の事項は、○印の付いたものを適用する。

 (3) その他細部については、監督員の指示による。

2.工事範囲

　　　設計図書、現場説明及び工事契約書による。

3.提出書類

　　　現場説明書、工事契約書及び監督員の指示するもの。(○印の付いたものを適用する)

○工程表 ○施工計画書 ○設備機材等選定表 ○機器類製作図 ○施工図面

○工程写真　 ○完成写真　 ○試験成績書 ○機器類完成図 ○完成図面

○保証書類 ○取扱説明書　 ○届出書類の控え ○機器材納品書 ○工事日報

4.特記仕様

メーカー建材・製品・電気及び機械設備機器類の施工については、工事標準仕様書によるほか機器類の施工29

メーカー仕様書に基づき責任施工とし、メーカー立会いのもと施工状況を確認し、完成届けを

監理者に提出すること。

完成届受理後、監理者は検査を行なうが、メーカー建材・製品・設備機器類、施工の瑕疵につ

いては、監理者は責任を負わないこととする。

5．凡　例

図中特記なきシンボル等は JIS-C-0303-00 に準拠。(細目は、平面図等による)

校 内 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク 整 備 工 事 （ 特 別 教 室 ）

校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

5.有害物質及び有害物質等含有物の撤去・処理にあたっては、事前調査・事前措置を行い関係法令等に従って

適正に行うこと。

　 (関係法令)

　・廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）　・労働安全衛生法・同法施行令・石綿障害予防規則

　・大気汚染防止法

・　既設建築物のｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事は本工事とする。

・　天井吊り下げ機器は下地に固定する。

1.工事場所

(1) 工事概要

(2) 工事仕様

2．工　事　種　目 (○印のついたものを適用する)

南アルプス市小中学校 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室)

山梨県南アルプス市小笠原441(小笠原小学校)

山梨県南アルプス市上市之瀬727(櫛形西小学校)

山梨県南アルプス市吉田787(豊小学校)

山梨県南アルプス市落合1092(落合小学校)

山梨県南アルプス市古市場181(大明小学校)

山梨県南アルプス市西南湖3024-1(南湖小学校)

山梨県南アルプス市加賀美2943（若草中学校）

山梨県南アルプス市小笠原985(櫛形中学校)

山梨県南アルプス市古市場150(甲西中学校)

山梨県南アルプス市野牛島2222(八田小学校)

山梨県南アルプス市有野490(白根源小学校)

山梨県南アルプス市飯野1972-1(白根飯野小学校)

山梨県南アルプス市西野2311(白根東小学校)

山梨県南アルプス市百田2300(白根百田小学校)

山梨県南アルプス市芦安安通335(芦安小学校)

山梨県南アルプス市桃園813(櫛形北小学校)

山梨県南アルプス市榎原620（八田中学校）

山梨県南アルプス市飯野2860-2(白根巨摩中学校)

山梨県南アルプス市百々1990-1(白根御勅使中学校)

山梨県南アルプス市芦安安通350(芦安中学校)

LA-01

　　　参考認定工法型番:PS060WL-0435.0694.0685

山梨県南アルプス市藤田1130-1(若草南小学校)
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A3
工事名：N:S 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）
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山梨県南アルプス市野牛島2222

山梨県南アルプス市有野490

山梨県南アルプス市飯野1972-1

山梨県南アルプス市西野2311

山梨県南アルプス市百々2300

山梨県南アルプス市芦安安通335

山梨県南アルプス市桃園813

山梨県南アルプス市榎原620

山梨県南アルプス市飯野2860-2

山梨県南アルプス市百々1990-1

山梨県南アルプス市芦安安通350

（２）　小笠原小学校 山梨県南アルプス市小笠原441

（６）　大明小学校 山梨県南アルプス市古市場181

（７）　南湖小学校 山梨県南アルプス市西南湖3024-1

山梨県南アルプス市藤田1130-1（１）　若草南小学校

山梨県南アルプス市上市之瀬727（３）　櫛形西小学校

山梨県南アルプス市吉田787（４）　豊小学校

（５）　落合小学校 山梨県南アルプス市落合1092

山梨県南アルプス市加賀美2943

山梨県南アルプス市小笠原985

山梨県南アルプス市古市場150

（８）　若草中学校

（９）　櫛形中学校

（10）　甲西中学校

（11）　八田小学校

（13）　白根飯野小学校

（12）　白根源小学校

（14）　白根東小学校

（15）　白根百田小学校

（16）　芦安小学校

（17）　櫛形北小学校

（18）　八田中学校

（19）　白根巨摩中学校

（20）　白根御勅使中学校

（21）　芦安中学校

案 内 図 LA-02

[施設一覧]　  
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図面名称： S01-1Ｄａｔｅ
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A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:600

若草南小学校 配置図　

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

8-1-1

8-1-2

8-1-3

8-1-4

8-1-5

8-1-6

箇所

校舎　普通教室棟1階ホール　
天井　ジプトーン

校舎　普通教室棟1階放送室　
天井　岩綿吸音板

校舎　渡り廊下　1階
軒天井　岩綿吸音板

校舎　特別教室棟1階理科室　
天井　ケイカル板

校舎　特別教室棟2階教育相談室　
天井　石膏ボード（木目調）

校舎　特別教室棟3階音楽室
内壁　有孔ケイカル板

結果

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

コメント

－

－

－

－

－

－

番号 箇所 結果 コメント

8-1-7

8-1-8

8-1-9

8-1-10

8-1-11

8-1-12

校舎　特別教室棟3階視聴覚室　
内壁　PB+グラスウールボード

校舎　特別教室棟1階図書室
天井　岩綿吸音板

校舎　特別教室棟2階図書室
内壁　PB+クロス

校舎　特別教室棟1階廊下
内壁　モルタル+塗装

校舎　特別教室棟1階廊下
天井　ジプトーン

校舎　普通教室棟1階倉庫
天井　ジプトーン

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

不検出

－

－

－

下地調整材部分に含
有

－

－

工事範囲

方　位

（北に矢印を付す）

アスベスト調査結果（令和2年度）

番号

1

3

4

7

8

箇所

校舎（普通教室棟）
外壁　吹付タイル

校舎（普通教室棟）
内壁　ビニールクロス

校舎（普通教室棟）
内壁　ソフト吹付

校舎（普通教室棟/増築部）　
内壁　ビニールクロス

外壁　吹付タイル

結果

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

クリソタイル

コメント

－

－

下地調整材部分に含有

－

下地調整材部分に含有
校舎（特別教室棟・渡り廊下）
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A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:250

若草南小学校 １階 無線LAN設備工事

ホール

倉

普通教室普通教室
校長室放送室

玄関倉

職員室

保健室
更

湯

更

倉

印刷室 ＷＣ
ＷＣ

ＷＣ

ＷＣＷＣ

Ｅ

機

ポ

昇降口

廊下
倉

倉

教育

相談室

配膳室

配膳室

普通教室

（たんぽぽ１）

普
通
教
室

（

わ
か
ば
２）

普
通
教
室

（

わ
か
ば
１）

書庫

図書室

プ

ＷＣＷＣ
準備室

廊下

準備室 教

理科室 家庭科室

特別教室棟 １階

渡り廊下

普通教室棟 １階

A

L
T-

1B

総合盤

LT-1A

LT-1B

LT-1B

LT-1B

AP2

AP2

AP1

AP1

AP1

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸを示す

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸを示す

記入なき配管配線は下記に至る。

EM-UTP-6A 4P

EM-UTP-6 4P

天井

機器及び凡例

AP1

AP2

LT-n

総合盤

既設端子盤

既設総合盤

注記1:情報ｹｰﾌﾞﾙは,両端ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと。

防火区画貫通措置を示す。

既設天井点検口を示す。

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

MMCB

MMJB

既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

EM-UTP-6 4P (MM1B)

天井

A

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

※壁付は図中明記

※壁付は図中明記
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A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:250

若草南小学校 ２階 無線LAN設備工事

図書室

吹抜 前室 ＷＣ ＷＣ

吹抜

倉庫

Ｅ

ＷＣ ＷＣ

倉庫

普通教室普通教室 普通教室

廊下

廊下

普通教室

指導教室

教育相談室

児童会室

教育相談室

教育相談室

教

会議室

普通教室

サポートルーム

わかくさみなみ

普
通
教
室

（

た
ん
ぽ
ぽ
２）

（たんぽぽ３）

渡廊下

廊下

特別教室棟 ２階

普通教室棟 ２階

L
T-

2B

ＡＰ１

A
P1

EM-UTP-6A 4P（既設管内入線)LT-2B～LT-3B



図面名称： S01-4Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:250

若草南小学校 ３階 無線LAN設備工事

準 準

機械室
準

楽器庫

前室

廊下

ＷＣ ＷＣ

オオ

普通教室普通教室 普通教室普通教室

オ

Ｅ

廊下倉庫

ＷＣ ＷＣ

普通教室 普通教室

図工室 視聴覚室 音楽室

普通教室棟 ３階

特別教室棟 ３階

L
T-

3B

AP1
壁付
FL+3500 AP1 壁付FL+3400

壁貫通30φ

MMCB AP1壁付FL+3300 MMJB

LT-3B
LT-3B

EM-UTP-6A 4P（既設管内入線)LT-2B～LT-3B



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S02-1

1:600

小笠原小学校 配置図

方　位

（北に矢印を付す）

工事範囲

屋内運動場

門

特別教室棟

管理・教室棟

教室棟

門

吹

吹

プール

配膳室

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

9-1-1

9-1-2

9-1-3

9-1-4

9-1-5

9-1-6

9-1-7

9-1-8

箇所

校舎　管理・教室棟1階昇降所　
下り天井　PB+クロス

校舎　管理・教室棟1階廊下
天井　有孔石膏ボード

校舎　管理・教室棟1階視聴覚室
天井　PB+クロス

校舎　教室棟1階渡り廊下
外壁　吹付タイル

校舎　教室棟1階渡り廊下
天井　ケイカル板

校舎　特別教室棟1階家庭科室
天井　有孔石膏ボード

校舎　特別教室棟2階理科室
内壁　モルタル+ソフト吹付

校舎　特別教室棟2階廊下　
床　長尺塩ビシート

結果

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

クリソタイル
アモサイト

不検出

クリソタイル

不検出

コメント

－

－

－

下地調整材に含有

－

－

下地調整材に含有

－

アスベスト調査結果（令和2年度）

番号

4

5

7

8

9

箇所

校舎（管理・普通教室棟）校舎（普通教室棟
）

内壁　ソフト吹付

校舎（管理・普通教室棟）校舎（普通教室棟
）

内天　吸音ボード

校舎（特別教室棟）
外壁　吹付タイル

校舎（特別教室棟）
内壁　ソフト吹付

校舎（特別教室棟）
内天　ケイカル板

結果

クリソタイル

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

コメント

下地調整材部分に含有

－

－

下地調整材部分に含有

－



図面名称：
Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:250

小笠原小学校 １階 無線LAN設備工事

湯 休印

放

ＷＣ

ＷＣ

職員室

昇降所

廊下

図書室

更

廊下

物
保健室 校長室

ＷＣ

ワ

普通教室 普通教室

倉相

ブ

ブ

廊下

普通教室

教

教

視聴覚室

倉

倉

更控

放

昇降所

ステージ 倉

倉

アリーナ

ギャラリー

　屋内運動場

　管理・教室棟　１階

準

　特別教室棟　1階

S02-2

AP1

AP1

壁貫通30φ
MMCB×2
MMJB×2

既
C

AP2

既C

既C

既C

記入なき配管配線は下記に至る。

EM-UTP-6 4P 天井

機器及び凡例

AP1

AP2

既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

注記1:情報ｹｰﾌﾞﾙは,両端ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと。

防火区画貫通措置を示す。

既設天井点検口を示す。

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

MMCB×2
MMJB×2

既C

PB

PB

PB PB PB

PB

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

以降別紙参照

既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC内.4C SCｺﾈｺﾈｸﾀﾌﾟﾚ配線(SM単心)
光成端箱1U増設.融着.伝送損失試験共

OP

OP

OP

光ｹｰﾌﾞﾙSM-4C 天井

注記2:光ｹｰﾌﾞﾙSM-4C=ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝｹｰﾌﾞﾙ高屈曲型 参考型番:EM-F4K-SM15W-FR

光ｹｰﾌﾞﾙSM-4C(C19)

光ｹｰﾌﾞﾙSM-4C(既設配管内入線)

露出

EM-EEF2.0-2C 天井

既C

C-4 新設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC-4(光成端箱1U取付)参考型番:THD25-6565.RD97-1SC4N-PS2　※側面扉＝右開き

MMCB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

露出ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×2LK  HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内

既設ｺﾝｾﾝﾄ電源取出し+ﾒﾀﾙ用ﾎﾞｯｸｽ1ｹ用(A)MMSA

PB

PB222W

既設P.BOX

新設P.BOX200×200×200SUS.WP

注記3:ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰSM-1心10M/100M/1G兼用3E×1.5E×1　参考型番:DN5810WS3E×1.DN5810WS5E×1 納品すること。

MMCC 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(C)

注記4:新設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC-4内OAﾀｯﾌﾟ2P15AE×4LK(1m)×1納品すること。

壁貫通30φ

※PB接続部分(F2WP17)

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

※壁付は図中明記

※壁付は図中明記



図面名称： S02-3Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:250

小笠原小学校 １階・２階・３階 無線LAN設備工事

ＷＣ

廊下

廊下

ワ

普通教室普通教室

ブ 教

普通教室 倉
控

控

放

ステージ

配膳室

ＷＣ

準

準
廊下

洗

家庭科室 図工室

　特別教室棟　1階

　教室棟　１階

ＷＣ

準

準 廊下

洗

理科室

ＷＣ

廊下

洗

準

音楽室

　特別教室棟　2階 　特別教室棟　3階

以降別紙参照

新設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC-4内.4C SCｺﾈｺﾈｸﾀﾌﾟﾚ配線(SM単心)
光成端箱1U増設.融着.伝送損失試験共

PB

OP

C-4 MMCC
OPMMCA

壁貫通30φ

MMSA

PB222W

AP1 AP1

MMCBMMCB

壁貫通30φ

床貫通50φ

AP1

MMCB

EM-UTP-6 4P×2(E31) EM-UTP-6 4P(E25)

AP1
壁貫通30φ

MMCB

床貫通30φ
壁貫通30φ

壁貫通30φ

EM-UTP-6 4P(E25)

EM-UTP-6 4P×2(E31)



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S03-1

1:600

櫛形西小学校 配置図

方　位

（北に矢印を付す）

工事範囲

門

吹

運動場

門

プール

門

管理・教室棟

西地区体育館

妙了寺

道路

道
路

道
路

櫛形西保育園

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

11-1-1

11-1-2

11-1-3

箇所

校舎　管理・教室棟2階理科室
天井　有孔石膏ボード

校舎　管理・教室棟2階廊下
内壁　RC+ソフト吹付

校舎　管理・教室棟2階図工室
内壁　RC+ソフト吹付

結果

不検出

クリソタイル

クリソタイル

コメント

－

下地調整材部分に含有

下地調整材部分に含有

アスベスト調査結果（令和3年度）

番号

3

4

5

箇所

校舎（管理・普通教室棟）
内壁　ソフト吹付

校舎（管理・普通教室棟）
内天　吸音ボード

校舎（管理・普通教室棟）
内天　ケイカル板EP

結果

不検出

不検出

クリソタイル
アモサイト

コメント

－

－

－



図面名称： S03-2Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:250

櫛形西小学校 １階 無線LAN設備工事

（あやめホール）

倉

ＷＣＷＣ

機
ＷＣ

湯

休

放

印

昇降所

廊
下

職員室

廊下

普通教室

図書室

倉

倉

倉

倉

更

更

校長室

会議室

倉

倉

ＷＣ

洗

保健室

倉

洗

洗

普通教室

相談室

普通教室

一時（未）

ＷＣ

前室
前室

倉庫

WC

休憩室

配膳室

　教室棟1階

　管理・教室棟１階

記入なき配管配線は下記に至る。

天井

(MM1B)

機器及び凡例

AP1

AP2

既C 既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

注記1:情報ｹｰﾌﾞﾙは,両端ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと。

防火区画貫通措置を示す。

既設天井点検口を示す。

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

MMCB

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

(MM1C)

天井

PB 既設P.BOX

MMCC 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(C)

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(C)MMJC

天井

AP2

既C

既C

AP2

既C

AP1
壁付FL+3700 PB

既
C

AP1

MMCB MMCC

既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙ入線

MMJC
2F廊下へ

F2

F2
MMCB MMCB

EM-UTP-6 4P

EM-UTP-6 4P

EM-UTP-6 4P×3

EM-UTP-6 4P×4

EM-UTP-6 4P×3

EM-UTP-6 4P×3(F2WP30)

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

※壁付は図中明記

※壁付は図中明記



図面名称： S03-3Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:250

櫛形西小学校 ２階 無線LAN設備工事

ＷＣＷＣ

準

準

準

廊下

音楽室

廊下

普通教室 普通教室

ＷＣ

洗

洗 洗

普通教室

ワ

ワ

普通教室

図工室

（家庭科室）さくら（情）

あやめ（知）

理科室

　教室棟2階

　管理・教室棟2階

AP
1

壁付FL+2800

壁貫通30φ

壁貫通30φ
AP1

AP1

MMCB

MMCB

MMCB

MMJB
MMCB

MMCB
MMCB

MMCB

MMCB

MMCB MMJB

壁貫通30φ

1FMMJBへ



1:600
ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.

工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）
Ｄａｔｅ

図面名称：A3 S04-1豊小学校 配置図

方　位

（北に矢印を付す）

工事範囲

道
路

門

吹

道路

門

運動場

門

プール

門

吹
屋内運動場

教室棟

管理教室棟

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号 箇所 結果 コメント

対象外管理・教室棟 H28年大規模改造工事
（内装全面更新）



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称： 豊小学校 １階・２階 無線LAN設備工事A3 SO4-2

準備室廊下

普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 教 ＷＣ 普通教室 普通教室 図書室 コンピュータ室

　教室棟２階 　管理教室棟２階

男子更衣室 相談室②

多目的ホール

印刷室 ＷＣ
更衣室

廊下

相
談
室
①

校
長
室家庭科室

普通教室 普通教室 教 ＷＣ 昇降口 職員室 保健室

放

ポーチ
　教室棟１階 　管理教室棟１階

既設EM-UTP-6 4P
既設(MM1B)

記入なき配管配線は下記に至る。

既設EM-UTP-6 4P

天井

機器及び凡例

AP1

AP2

既C 既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

注記1:情報ｹｰﾌﾞﾙは,両端ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと。

防火区画貫通措置を示す。

既設天井点検口を示す。

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

既設EM-UTP-6 4Pｹｰﾌﾞﾙ(生徒系.緑),情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP1へ再使用
埋込情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去.ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付.CAT6ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ×1

既設EM-UTP-6 4P
引き戻し

AP2

AP2

既
C

AP1

MMCB

既
C

AP1

天井 撤去再使用

MMCB 既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B) 撤去再取付

既設情報ｺﾝｾﾝﾄCAT6 撤去後ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付

EM-UTP-6 4P

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付 ※壁付は図中明記

※壁付は図中明記



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称： 豊小学校 ３階 無線LAN設備工事A3 SO4-3

準備室廊下

（

た
ん
ぽ
ぽ
１）

普
通
教
室

教
材
室

普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 ＷＣ 普通教室 普通教室
理科室 音楽室（たんぽぽ２） （たんぽぽ３）

（ひまわり）

　教室棟３階 　管理教室棟３階

既設EM-UTP-6 4P
既設(MM1B)

既C

AP1
AP1

MMCB

既
C

既設EM-UTP-6 4P
引き戻し

既設EM-UTP-6 4Pｹｰﾌﾞﾙ(生徒系.緑),情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP1へ再使用
埋込情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去.ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付.CAT6ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ×1
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工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S05-1

1:600

落合小学校 配置図

方　位

（北に矢印を付す）

工事範囲

校舎

運動場

本館棟

門

門

道路

プール
屋内運動場

道路

神社

吹

吹 吹

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号 箇所 結果 コメント

対象外
（内装全面更新）

本館棟 H30年大規模改造工事
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工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S05-2落合小学校 １階・２階 無線LAN設備工事

EV
外階 階段

DS
ＷＣＷＣ

廊　下

図書室

理準 家準

家庭科室

理科室 普通教室 普通教室 普通教室

本館棟２階

ＷＣ EV更
外階

印･書 階段 DS
ＷＣ ＷＣ

更 ＷＣ

廊　下
廊　下

（

ひ
ま
わ
り
・
肢）

（

す
も
も
・
知）

前室

湯
沸
・
休
憩
室

普
通
教
室

普
通
教
室

倉庫
昇降所

放
送
室

給食受配室校長室 職員室 保健室
前室相談室

ポーチ

本館棟１階
記入なき配管配線は下記に至る。

既設EM-UTP-6 4P

機器及び凡例

AP1

AP2

Tn-n 既設端子盤 T2-2.T3-2

注記1:情報ｹｰﾌﾞﾙは,両端ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと。

防火区画貫通措置を示す。

既設天井点検口を示す。

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450天井 撤去再使用

既設情報ｺﾝｾﾝﾄCAT6 撤去後ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付

AP2

AP2

AP2

総
合

盤

既設EM-UTP-6 4Pｹｰﾌﾞﾙ(生徒系.赤),情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP2へ再使用
埋込情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去.ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付.CAT6ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ×1

AP1

AP1

AP1

T2-2

既設EM-UTP-6 4P
切り回し

既設EM-UTP-6 4P
引き戻し

既設EM-UTP-6 4Pｹｰﾌﾞﾙ(生徒系.緑),情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP1へ再使用
埋込情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去.ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付.CAT6ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ×1(2F各所共通)

EM-UTP-6 4P 天井

総合盤 既設総合盤

既設EM-UTP-6 4P
引き戻し

既設EM-UTP-CAT6 4P
引き戻し

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付 ※壁付は図中明記

※壁付は図中明記
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工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S05-3落合小学校 ３階 無線LAN設備工事

音準
EV

階段外階
DS

ＷＣＷＣ

廊　下

音楽室 図 日
教工 本図工室

材児童会室 普通教室 普通教室 普通教室準 語
室(多目的室)備 教

室 室

本館棟３階

AP1

AP1

既設EM-UTP-CAT6 4P
引き戻し

T3-2

既設EM-UTP-6 4Pｹｰﾌﾞﾙ(生徒系.緑),情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP1へ再使用
埋込情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去.ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付.CAT6ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ×1(3F各所共通)

既設EM-UTP-6 4P
引き戻し



1:600

アスベスト調査結果（令和8年度）

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S06-1大明小学校 配置図

方　位

（北に矢印を付す）

工事範囲

教室棟

管理・教室棟

特別教室棟

運動場

屋内運動場

プール

配膳室

県 道

門

門

門

神社

吹 番号

14-1-1

14-1-2

14-1-3

14-1-4

14-1-5

14-1-6

14-1-7

14-1-8

14-1-9

14-1-10

14-1-11

14-1-12

14-1-13

箇所

校舎　管理・教室棟1階廊下　
天井　ジプトーン（穴開き）

校舎　教室棟1階更衣室　
天井　ジプトーン

校舎　教室棟1階昇降所　
天井　PB+岩綿吸音板

校舎　管理・教室棟1階校長室　
天井　PB+ビニールクロス

校舎　特別教室棟2階渡り廊下　
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟2階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟2階家庭科室　
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟1階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟1階理科室　
天井　ジプトーン

結果

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

クリソタイル

不検出

不検出

コメント

－

－

－

－

－

－

－

－

－

岩綿吸音板に含有

下地調整材部分に含有

－

－

天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟3階廊下

      　内壁　PB+ソフト吹付

天井　PB+岩綿吸音板

校舎　特別教室棟3階廊下

内壁　モルタル塗+ソフト吹付

校舎 特別教室棟3階普通教室（いちご3)

校舎 特別教室棟3階普通教室（いちご3)

アスベスト調査結果（平成30年度）

番号

2

5

箇所

内壁　ソフト吹付

校舎（普通教室棟）　
内壁　ソフト吹付

結果

クリソタイル

不検出

コメント

下地調整材部分に含有

－

校舎（管理・教室棟）　
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工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S06-2大明小学校 １階 無線LAN設備工事

教 ＷＣ ＷＣ

ＥＶ

器

廊下 ワ ワ ワ ワ更

昇降所

更 倉庫

保健室 普通教室 普通教室 普通教室 普通教室

廊下

校長室

職員室

廊下

水
湯 放

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ ＷＣ

洗

廊下

準 準

備 備 理科室

室 室

特別教室棟 １階

管理・教室棟 １階

教室棟 １階

以降別紙参照

記入なき配管配線は下記に至る。

天井

機器及び凡例

AP1

AP2

注記1:情報ｹｰﾌﾞﾙは,両端ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと。

防火区画貫通措置を示す。

既設天井点検口を示す。

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

PB 既設P.BOX

MMCB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)MMJB

AP2

既
C

PB

PB 既CPB

AP2

(MM1B)

(既設配管内入線)

既C 既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

電話nP 既設端子盤40.60P

A

A

天井

PB

A

A

A
A

A

EM-UTP-6A 4P

EM-UTP-6A 4P

EM-UTP-6 4P

EM-UTP-6 4P

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

※壁付は図中明記

※壁付は図中明記



教室棟 １階

特別教室棟 １階

室室

理科室備備

図工室 準準

廊下

洗

ＷＣＷＣ

廊下

普通教室普通教室普通教室保健室

倉庫更

昇降所

更
ワワワ廊下

器

ＥＶ

ＷＣＷＣ教

特別教室棟 ３階

室

備

音楽室 準
普
通
教
室

普
通
教
室

（

い
ち
ご
３）

（

い
ち
ご
１）

倉

廊下

洗

ＷＣＷＣ

特別教室棟 ２階

室室 家庭科室

備備
図書室

準準

廊下

洗

ＷＣＷＣ

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S06-3大明小学校 １階・２階・３階 無線LAN設備工事

既C 電話60P

PBPB
以降別紙参照

MMCB MMJB

AP1

AP1

EM-UTP-6 4P×2(既設配管内入線)既C～2F AP
EM-UTP-6 4P×2(既設配管内入線)既C～3F AP

電話40PMMCB

AP1

AP1

MMCB

MMCB

EM-UTP-6 4P×2(既設配管内入線)既C～2F AP

EM-UTP-6 4P×2(既設配管内入線)既C～3F AP

MMCB 電話40P

MMCB

壁貫通30φ

AP
1

壁付FL+2500

MMJB
MMCB

AP1

MMJB
MMCB

壁貫通30φ

A
A

EM-UTP-6 4P×2(既設配管内入線)既C～3F AP
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工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S07-1

1:600

南湖小学校 配置図

方　位

（北に矢印を付す）

工事範囲

吹

プール

道路

道路

道路

道路

門

門

吹

運動場

配膳室

管理特別教室棟

普通教室棟

屋内運動場

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

15-1-1

15-1-2

15-1-3

15-1-4

15-1-5

15-1-6

箇所

校舎　管理特別教室棟　3階音楽室　
天井　PB+岩綿吸音板

校舎　管理特別教室棟　3階図工室　
天井　穴開き吸音ボード

校舎　管理特別教室棟3階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　管理特別教室棟　1階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　普通教室棟1階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　管理特別教室棟　1階校長室　
天井　PB+クロス

結果

不検出

クリソタイル

不検出

不検出

不検出

不検出

コメント

－

表紙と裏紙部分に含有

－

－

－

－

アスベスト調査結果（平成30年度）

番号

3

7

箇所

校舎(管理・特別教室棟)　
内壁　ソフト吹付

校舎(普通教室棟)　
内壁　ソフト吹付

結果

不検出

不検出

コメント

－

－
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工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S07-2南湖小学校 １階 無線LAN設備工事

器具庫

保健室

ＷＣＷＣ

EV

外階段

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ

廊下

P.S

ｼｬﾜｰ室

倉庫

倉庫
階段室

書庫
更

更
湯 休

廊下

昇降所 ｽﾀｼﾞｵ

放送室

職員室

校長室

玄関

印刷室

倉庫 W C
W C

W C

普通教室 普通教室

前
室

教
育

相
談
室

一時（未）一時（未）

普通教室

なでしこ

（知）

一
時（

未）

倉庫 教材室

普通教室棟 １階

管理特別教室棟 １階

記入なき配管配線は下記に至る。

EM-EEF2.0-3C 接地線含 天井

機器及び凡例

AP1

AP2

既C 既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

防火区画貫通措置を示す。

注記1:情報ｹｰﾌﾞﾙは,両端ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと。

既設天井点検口を示す。

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

AP1

AP2

壁付FL+2500

既
C

AP2

既C
既C既C

既C

EM-UTP-6A 4P 既C～2F C-3

EM-UTP-6A 4P 天井

天井

(MM1B)

(既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内入線)

(既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内入線)

既設電灯盤L-2L-2

C-3 新設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC-3　参考型番:THD21-6565 ※側面扉=右開き

MMJB 既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

露出ｺﾝｾﾝﾄ2P15AE×2LK C-3内

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

注記2:新設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC-3内OAﾀｯﾌﾟ2P15AE×4LK(1m)×1納品すること。

A

EM-UTP-6 4P

EM-UTP-6 4P×2

EM-UTP-6 4P

EM-UTP-6 4P

EM-UTP-6 4P×2

天井

A

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

※壁付は図中明記

※壁付は図中明記
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工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S07-3南湖小学校 ２階・３階 無線LAN設備工事

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ

ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｯｷ

廊下

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ

EV

階段室

倉庫

外階段

廊下

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ

普通教室

準備室

図工室

児童会室

準備室 階段室

洗面

ＷＣ

ＷＣ ＷＣ

教材室

一時（未）

家庭科室

音楽室

普通教室一時（未）

普通教室

普通教室棟 ３階

管理特別教室棟 ３階

廊下

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ

階段室

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ

倉庫

図書室

ＷＣ ＷＣ

EV

外階段

廊下

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ

普通教室

理科室

ふれあいホール 階段室

準備室

洗面

ＷＣ

教育相談室

普通教室

コンピュータ室

普通教室

たんぽぽ

（情）一時（未）一時（未）

普通教室棟 ２階

管理特別教室棟 ２階

視聴覚室

P.S

AP1

AP2AP1AP1

AP1
C-3

既C
AP1

AP1

AP1

既設電灯盤L-2 予備回路NO.8接続

壁付FL+2600
MMCB
MMCB L-2

C-3C-3

MMJB
MMJB MMJB

既C

既C

EM-UTP-6A 4P 既C～2F C-3



図面名称： S08-1Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：

若草中学校 配置図

1:800

プール
屋内運動場

吹

吹

吹

吹

教室棟

教　室　棟

吹

道路
特　別　教　室　棟

門
吹

特別教室棟

吹
門

（北に矢印を付す）

方　位

工事範囲

運動用地

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

20-1-1

20-1-2

20-1-3

20-1-4

20-1-5

20-1-6

20-1-7

20-1-8

20-1-9

20-1-10

20-1-11

20-1-12

20-1-13

20-1-14

20-1-15

20-1-16

20-1-17

箇所

校舎　特別教室棟⑳1階職員室
天井　岩綿吸音板

校舎　特別教室棟⑳1階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟?1階金工室
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟⑳1階WC　
天井　ケイカル板

校舎　特別教室棟⑳1階昇降口
内壁　RC+ソフト吹付

校舎　特別教室棟⑳2階調理室
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟⑳2階調理室
内壁　RC+ソフト吹付

校舎　特別教室棟⑳2階被服室
内壁　RC+クロス

校舎　特別教室棟⑳2階図書室
天井　岩綿吸音板

校舎　特別教室棟⑳2階図書室
内壁　RC+クロス

校舎　特別教室棟⑳2階廊下
床　長尺塩ビシート

校舎　特別教室棟⑳2階廊下
内壁　RC+ソフト吹付

校舎　特別教室棟⑳3階音楽室
天井　岩綿吸音板

校舎　特別教室棟⑳3階視聴覚室
天井　岩綿吸音板

校舎　特別教室棟⑳3階化学室
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟⑳3階化学室
内壁　RC+ソフト吹付

校舎　特別教室棟⑳2階美術室
内壁　RC+ソフト吹付

結果

不検出

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

クリソタイル

クリソタイル

不検出

不検出

クリソタイル

クリソタイル

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

クリソタイル

コメント

－

－

－

－

下地調整材部分に
含有

－

下地調整材部分に
含有

下地調整材部分に
含有

－

－

接着剤部分に含有

下地調整材部分に
含有

－

－

－

下地調整材部分に
含有

下地調整材部分に
含有



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S08-2若草中学校 １階 無線LAN設備工事

準備室

コンピュータ室 普通教室 普通教室 WC

廊下

普通教室 普通教室

昇降口

WC

職灯

職員室
書

湯沸室

校長室 会議室

廊下更

更
相談室 普通教室

(わかたけ 

　・ 病弱)

保健室

金工室

前室

準備室

木工室

　特別教室棟　1階

ポ

　特別教室棟　1階

　普通教室棟　1階

放送室

A

A

機器及び凡例

AP1

AP2

注記1:情報ｹｰﾌﾞﾙは,両端ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと。

防火区画貫通措置を示す。

既設天井点検口を示す。

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

PB 既設P.BOX

MMCB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)MMJB

総合盤 既設総合盤

AP2
PB
PB

壁付FL+2700

PB
AP2

PB

PB

PB

総合盤

AP2

MMCB

MMCB D

AP1
AP1

EM-UTP-6A 4P       1F総合盤～2F C-2
EM-UTP-6A 4P (E31) 1F総合盤～3F C-2

記入なき配管配線は下記に至る。

EM-UTP-6A 4P

(既設配管内入線)

(既設配管内入線)

C-2 新設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC　参考型番:THD16-6565　※側面扉=左開き

MMCB

L-n

既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

既設位置ﾎﾞｯｸｽ

既設電灯盤L-2.L-3

A

EM-UTP-6A 4P(既設配管内入線) 1F総合盤～2F C-2
EM-UTP-6A 4P(既設配管内入線) 1F総合盤～3F C-2
EM-UTP-6　4P×3(既設配管内入線)　1F総合盤～AP×3箇所

EM-UTP-6A 4P×2

EM-UTP-6 4P

EM-UTP-6 4P

EM-UTP-6 4P×2

D 既設ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ

MMCA 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(A)

EM-EEF2.0-3C 接地線含 天井

天井

天井

注記2:新設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC-2内OAﾀｯﾌﾟ2P15AE×4LK(1m)×1納品すること。

天井

露出ｺﾝｾﾝﾄ2P15AE×2LK C-2内

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

※壁付は図中明記

※壁付は図中明記



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S08-3若草中学校 ２階・３階 無線LAN設備工事

WC

美術室

準

図書室 被服室

準 調理室

WC

音楽室

視聴覚室 物理室 準

化学室

　特別教室棟　3階

　特別教室棟　2階

A

A

床貫通50φ

AP1

AP1AP1
AP1

壁貫通30φ
壁貫通30φMMJB

MMCB MMJB
MMCB

C-
2

既C

MMCB

MMCB既C
MMCB

既C

MMCB

MMCA

EEF2.0-3C(MM1A)

(PF16)

MMCB

方立貫通

L-2

既設電灯盤L-2 予備回路NO.22接続

EM-UTP-6A 4P (E25) 1F総合盤～3F C-2

C-
2

MMCA

既設電灯盤L-3 予備回路NO.21接続

EEF2.0-3C(MM1A)

L-3

消火器(函入)取外し移設再取付

EM-UTP-6A 4P(E25) 1F総合盤～3F C-2

AP1

AP1

MMCB

MMCB既C
MMCB

既C

MMCB

(PF16)

MMCB

EM-UTP-6 4P(MM1B)

AP1

床貫通30φ

AP1

EM-UTP-6A 4P       1F総合盤～2F C-2
EM-UTP-6A 4P (E31) 1F総合盤～3F C-2

方立貫通

EM-UTP-CAT6 4P(MM1B)



図面名称： S09-1Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:800

櫛形中学校 配置図

工事範囲

特別教室棟
吹

（北に矢印を付す）

方　位

屋内運動場

管理・教室棟

管理・教室棟
リソース棟

運動場

特別教室棟

門

リソース棟

武道場

門

門

技術科棟

道 路

道 路

吹

センター
生涯学習

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

21-1-1

21-1-2

21-1-3

21-1-4

21-1-5

21-1-6

21-1-7

21-1-8

21-1-9

21-1-10

21-1-11

21-1-12

21-1-13

21-1-14

21-1-15

21-1-16

21-1-17

21-1-18

箇所

校舎　管理・教室棟⑰-1　1階廊下
天井　ジプトーン

校舎　ﾘｿｰｽ棟1階図書室（ﾘｿｰｽｾﾝﾀｰ）
内壁　RC+ソフト吹付

校舎　ﾘｿｰｽ棟1階廊下
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟⑰-5　1階廊下
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟⑰-5　1階調理室
天井　有孔石膏ボード

校舎　特別教室棟①-3　1階廊下
天井　ジプトーン

校舎　技術科棟1階金工室
天井　ジプトーン

校舎　技術科棟1階金工・木工準備室
内壁　RC+ソフト吹付

校舎　特別教室棟①-3　1階化学教室
天井　有孔石膏ボード

校舎　特別教室棟①-3　2階第一音楽室前
室　

天井　PB+塗装

校舎　特別教室棟①-3　2階廊下
内壁　PB+ソフト吹付

校舎　特別教室棟①-3　2階彫塑教室
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟⑰-5　2階被服室
内壁　RC+ソフト吹付

校舎　特別教室棟⑰-5　2階被服室
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟⑰-5　2階被服準備室
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟⑰-5　2階絵画準備室
内壁　PB+PB+ソフト吹付

校舎　管理・教室棟⑰-2　1階相談室
天井　ジプトーン

校舎　管理・教室棟⑰-2　1階廊下
天井　ジプトーン

速報結果

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

クリソタイル

不検出

不検出

不検出

コメント

－

－

－

－

－

－

－

下地調整材部分に含有

－

－

－

－

－

表紙部分に含有

表紙部分に含有

－

－

－



図面名称： S09-2Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:300

櫛形中学校 １階 無線LAN設備工事

前

ロ ロ

休

ロ

ロ

玄

ＷＣ

ＷＣ ＷＣ

化学教室

準

廊下

準 準

物理教室

準 保健室

廊下

準

廊下

廊下

ＷＣ 湯

倉

昇降所

校長室

応接室

印

洗

図書室

（リソースセンター）

洗

ＷＣ

生徒会室

ＷＣ
ＥＶ

職員室

職員室

小会

議室

放

書庫

相

機

ＷＣ

ＵＷＣ

書庫 廊下

普通教室

調理室

金工室

木工室

普
通
教
室

（

ひ
ま
わ
り）

相

相相談室多目的室

（あやめＡ）

相

　特別教室棟１階

博物教室

　管理・教室棟１階

リソース棟 １階

技術科棟

　管理・教室棟１階

機器及び凡例

AP1

AP2

注記1:情報ｹｰﾌﾞﾙは,両端ｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施す事。

防火区画貫通措置を示す。

既設天井点検口を示す。

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

MMCB 既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

既C

総合盤 既設総合盤

記入なき配管配線は下記に至る。

EM-UTP-6 4P

(MM1B)

既C 既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

MMCB

天井

既C

総合盤

既C

AP1
AP1 AP1 AP1

AP2既C
既C

壁貫通30φ

壁貫通30φ

AP1

AP1

AP1

壁付

AP2

AP2総合盤

総合盤

EM-UTP-6 4P

MMCB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

※壁付は図中明記

※壁付は図中明記



図面名称： S09-3Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:300

櫛形中学校 ２階 無線LAN設備工事

普通教室 ロ ロ

廊下

ＷＣ ＷＣ

廊下

普通教室

普通教室

廊下

準 準

廊下

彫塑教室

絵画教室

洗

洗

ＷＣ

ＥＶ

準

廊下

第一音楽室
第二音楽室 被服室

普通教室

普通教室普通教室

普通教室 普通教室

（ききょう）

普通教室 普通教室

（あやめＢ）

日本語教室

リソース棟２階

　管理・教室棟２階

　管理・教室棟２階

　特別教室棟２階

前室

壁貫通30φ

AP
1

壁付

AP1

壁付

MMCB

MMCB

MMCB MMCB
MMCB
MMCB

AP1 AP1

既C

MMCB
MMJB

A
P1 壁付

既C 既C 既C

壁貫通30φ
方立貫通方立貫通 MMCB

MMCB
MMCB

壁貫通30φ



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S10-1

1:600

甲西中学校 配置図

道路

道路

門

フ゜ール

屋内運動場管理・メディアセンター棟

特別教室棟

道路

運動場
普通教室棟

吹

大明小学校

方　位

（北に矢印を付す）

工事範囲

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

22-1-1

22-1-2

22-1-3

22-1-4

22-1-5

22-1-6

22-1-7

22-1-8

22-1-9

22-1-10

22-1-11

22-1-12

箇所

校舎　管理・ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 1階校長室
天井　PB+岩綿吸音板

校舎　管理・ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ1階 廊下
天井　ジプトーン

校舎　管理・ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ ２階図書室　
天井　ジプトーン

校舎　管理・ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ2階ホール
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟　3階音楽室　
天井　PB+岩綿吸音板

校舎　特別教室棟　3階音楽室　
内壁　ソフト吹付

校舎　特別教室棟　3階多目的室　
天井　PB+岩綿吸音板

校舎　特別教室棟　3階美術室　
梁　PB+ソフト吹付

校舎　特別教室棟　2階家庭科室　
内壁　PB+ソフト吹付

校舎　特別教室棟　2階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟　2階第1理科室　
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟　1階多目的室　
天井　ジプトーン

結果

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

コメント

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

含有
下地調整材部分に



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S10-2甲西中学校 １階 無線LAN設備工事

普通教室

廊下

機械室

倉庫

階段室

普通教室普通教室

倉庫

階段室

廊下

更衣室 ＥＶ 更衣室

昇降所

ホール

多目的室

手洗 手洗

女子

ＷＣ

男子

ＷＣ

（ホール）
普通教室

（つくし・肢）（ポピー１・情）

保健室

階段

職員室

事務室

会議コーナー

更衣室

ホール

玄関

書庫

校長室

印刷室

金庫室

廊下

更衣室

ＷＣ

倉庫 ＨＷＣ 教材室

女子ＷＣ

男子ＷＣ

前室放送室

休憩

コーナー

普通教室棟１階

管理・メディアセンター棟１階

便所

水呑

便所 準備室

多目的室

技術室

会議室

特別教室棟１階

（作業室）

ＨＷＣＨＷＣ

A

A

A

A

機器及び凡例

AP1

AP2

防火区画貫通措置を示す。

既設天井点検口を示す。

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

PB 既設P.BOX

MMCB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

既B 新設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄB

T-nB 既設端子盤　T-1B.T-2B.T-3B

記入なき配管配線は下記に至る。

EM-UTP-6A 4P

(既設配管内入線) 既B

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸを示す。

既B
既B

既BAP2

AP2

天井

PB

AP1 AP1

MMCB

T-1B 端子盤

T-2K 既設端子盤　T-2K

端子盤 既設端子盤　

既設PF管内入線

A

A A A

(MM1B)

(MM1B)

EM-UTP-6A 4P

EM-UTP-6A 4P×2

EM-UTP-6A 4P

EM-UTP-6 4P 天井

注記1:情報ｹｰﾌﾞﾙは,両端ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施す事。

注記2:EM-UTP-6A 4Pｹｰﾌﾞﾙ敷設,NW切替後既設同ﾙｰﾄEM-UTP-6 4Pｹｰﾌﾞﾙ(既B～T-1B.T1B～T2B.T1B～T3B間)は撤去すること。

T-1B T-1B

EM-UTP-6A 4P(既設配管内入線) 既設T-1B～既設T-2B
EM-UTP-6A 4P(既設配管内入線) 既設T-1B～既設T-3B

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟﾝﾄ　市支給品取付　天井付

※壁付は図中明記

※壁付は図中明記



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 S10-3甲西中学校 ２階・３階 線LAN設備工事

連絡通路

階段

書庫

コンピュータ室

ホール

学習資料センター

（図書室）相談室 廊下

管理・メディアセンター棟２階

男子ＷＣ

女子ＷＣ

ＨＷＣ

前室

水呑

準備室
便所 便所

廊下

家庭科室
準
備
室

第２理科室 第１理科室

特別教室棟２階

前室

水呑

準備室
便所 便所

廊下

準
備
室

教
材
室 音楽室

美術室 多目的室

特別教室棟３階

（和室）

AP1 壁付FL+3600T-2K

端子盤

MMCB

T-2B端子盤

MMCB

T-3B

AP1 AP1
MMCB

MMCB

AP1

MMCB
MMCB

T-2B

T-2B
A
P1

MMCB

AP1

AP1 壁付FL+3300

T-3B

T-3B

AA

EM-UTP-6A 4P(既設配管内入線) 既設T-1B～既設T-2B

EM-UTP-6A 4P(既設配管内入線) 既設T-1B～既設T-3B

EM-UTP-6A 4P(既設配管内入線) 既設T-1B～既設T-3B



Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
1:600 工事名：

図面名称：

校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

八田小学校 配置図 N01-1

吹

道路

放課後児童クラブ

道路

門

八田農村スポーツセンター 食堂棟

管理・教室棟コンピュータ室棟 吹

プール

工事範囲

方　位

（北に矢印を付す）

番号 箇所 結果 コメント

1-1-7

1-1-8

1-1-9

1-1-10

1-1-11

校舎　管理・教室棟　2階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　管理・教室棟　2階図書室
天井　岩綿吸音板

校舎　管理・教室棟　3階ラウンジ
天井　ジプトーン

校舎　管理・教室棟　3階音楽室
天井　岩綿吸音板

校舎　管理・教室棟　1階図工室
天井　岩綿吸音板

不検出

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

－

－

－

－

捨貼PBの裏紙部分
に含有

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

1-1-1

1-1-2

1-1-3

1-1-4

1-1-5

1-1-6

箇所

校舎　管理・教室棟　1階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　コンピュータ室棟　1階倉庫
内壁　RC+ソフト吹付

校舎　コンピュータ室棟　1階倉庫
天井　ジプトーン

校舎　管理・教室棟　1階家庭科室
天井　ジプトーン

校舎　管理・教室棟　1階ラウンジ
天井　ジプトーン

校舎　管理・教室棟　2階ラウンジ
天井　ジプトーン

結果

不検出

クリソタイル

不検出

不検出

不検出

不検出

コメント

－

下地調整材部分に含有

－

－

－

－



ＷＣ ＷＣ 教材室

準 家庭科室廊下ＷＣ ＷＣ
備

ラウンジ
室

廊下
普通教室 普通教室 普通教室

(知)たんぽぽ

ポーチ 昇降所 普通教室 普通教室

(情)ひまわりＡ
廊下

昇降所 ポーチ

湯 印
職員 職　員

沸 刷 印刷室ＷＣ ＷＣ
便所 更衣室特 倉 室 室

廊下 ポーチ

準図

備工

保健室 職員室 校長室 会議室相談室 倉庫 外国語学習室 室　
玄関

ポーチ

　管理・教室棟１階　コンピュータ室棟１階

普通教室

図工室

廊下 廊下

Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
1:250

N01-2

AP1

AP1

既C

既設既設
既設

既設

既設

既
C

AP2

既設

MMCB
MMCB

既設貫通孔入線

AP2

AP1

既設

既設

既設

既設 既設

既設貫通孔入線

既
C

AP1

MMJB

MMCB

RC壁貫通30φ

※記入なき配管配線は下記による ※ 凡     例

AP1

AP2

既C

MMCB

既設天井点検口を示す

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

既設

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

既設UTPｹｰﾌﾞﾙ切回し

天井

天井

既設情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去､ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付､CAT6ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ×1
既設CAT6ｹｰﾌﾞﾙ(生徒系緑)､情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP1へ再使用

EM-UTP-CAT6-4P

EM-UTP-CAT6-4P×2

防火区画貫通措置を示す。　天井内

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

注記1：情報ｹｰﾌﾞﾙは両端にﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと 既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)取外再取付

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

図面名称： 八田小学校 １階 無線LAN設備工事



教材
ＷＣ ＷＣ

室

準 理科室廊下ＷＣ ＷＣ
備

ラウンジ
室

廊下
普通教室 普通教室 普通教室

普通教室 普通教室 普通教室

(情)ひまわりＢ

吹抜

廊下

日

本 放 視聴覚室

語 送
吹抜

教 室

室

図書室

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
1:250

ＤａｔｅA3 N01-3

AP1

既C

既設既設
既設

既設

AP1

AP1 A
P
1

既設

既設

既設

既設貫通孔入線

既設露出配管入線

※下がり壁に取付(FL+3000)

既設UTPｹｰﾌﾞﾙ切回し

既設貫通配管入線

既設貫通配管入線

既設

既設情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去､ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付､CAT6ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ×1
既設CAT6ｹｰﾌﾞﾙ(生徒系緑)､情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP1へ再使用

既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)取外再取付

校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

図面名称：

工事名：

八田小学校 ２階 無線LAN設備工事



教材 準備
ＷＣ ＷＣ

室 室

音楽室廊下ＷＣ ＷＣ

ラウンジ

廊下
普通教室 普通教室 児童会室

普通教室 普通教室 普通教室

(情)ひまわりＣ

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称： 八田小学校 ３階 無線LAN設備工事A3 N01-4

AP1

既C

既設

既設 既設

AP1

既設 既設 既設

既設情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去､ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付､CAT6ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ×1
既設CAT6ｹｰﾌﾞﾙ(生徒系緑)､情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP1へ再使用

既設UTPｹｰﾌﾞﾙ切回し



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 白根源小学校 配置図

1:600

N02-1

方　位

工事範囲

門

吹

門

吹

コンピュータ室棟

校舎・管理棟

県
道（

韮
崎
・
南
ア
ル
プ
ス
・
中
央
線）

特別教室棟

屋内運動場

（北に矢印を付す）

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

2-1-1

2-1-2

2-1-3

2-1-4

2-1-5

2-1-6

2-1-7

2-1-8

2-1-9

2-1-10

2-1-11

2-1-12

箇所

校舎　校舎・管理棟1階校長室　
天井　PB+クロス

校舎　校舎・管理棟1階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　校舎・管理棟1階相談室　
天井　合板+穴開き吸音板

校舎　校舎・管理棟1階相談室　
内壁　EP塗り

校舎　特別教室棟1階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟1階図工室　
天井　ジプトーン

校舎　校舎・管理棟2階家庭科室　
天井　穴開き吸音板

校舎　校舎・管理棟3階音楽室　
天井　合板+吹付塗材

校舎　校舎・管理棟3階音楽室　
内壁　合板+吹付塗材

校舎　校舎・管理棟3階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟3階図書室　
内壁　ソフト吹付

校舎　特別教室棟3階図書室　
天井　PB+クロス

結果

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

コメント

－

－

－

下地調整材部分に含有

－

－

－

－

－

－

下地調整材部分に含有

－

道　路　

アスベスト調査結果（令和元年度）

番号

3

4

8

10

11

15

17

箇所

校舎（普通教室棟）
内壁　ソフト吹付

校舎（普通教室棟）　
内天　吸音ボード

校舎（特別教室棟）
内壁　ソフト吹付

校舎（東昇降口棟）
内壁　ソフト吹付

校舎（東昇降口棟）　
内天　吹付タイル

校舎（コンピューター室棟）
外壁　吹付タイル

校舎（コンピューター室棟）
内天　吸音ボード

結果

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

コメント

－

－

－

－

－

－

－



DW

ＷＣ

校長室職員室玄関保健室

放送室

更

配

更

湯沸室

配膳室
職員

ＷＣ

昇降口
昇降口

手

廊下

準

印刷室相談室

準

倉庫

渡り廊下

準

DW手

ＷＣ

配

普通教室普通教室 普通教室 普通教室普通教室 教材室

（さくらんぼ）（ひまわり1）

　校舎・管理棟２Ｆ　特別教室棟２Ｆ

玄 準

コンピュータ室

　特別教室棟１Ｆ

理科室
家庭科室

廊下

図工室

（ひまわり２）
普通教室

廊下

　校舎・管理棟１Ｆ
天井

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 白根源小学校 １階・２階 無線LAN設備工事 N02-2

既C

AP1

AP1

既設貫通孔入線
既設貫通孔入線

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既C

AP2

AP2

AP1AP1

既設 既設
既設

既設貫通孔入線

既設貫通孔入線
既設貫通孔入線

MMJB

MMCB

※ 凡     例

AP1

AP2

既C

MMCB

既設天井点検口を示す

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

既設

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

※記入なき配管配線は下記による

既設

M (MM1B)

EM-UTP-CAT6-4P

EM-UTP-CAT6-4P

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

注記1：情報ｹｰﾌﾞﾙは両端にﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと

防火区画貫通措置を示す。　天井内

既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記



普通教室 準普通教室

DW手

ＷＣ

配

図書室

準 普通教室 児童会室

音楽室

普通教室

　校舎・管理棟３Ｆ　特別教室棟３Ｆ

廊下

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 白根源小学校 ３階 無線LAN設備工事 N02-3

A
P
1

A
P
1

既C

MMBCB

MMBCB

M

区ｹ

梁下貫通孔入線梁下貫通孔入線

既設

壁付　FL+2600
壁付　FL+3000

M

MMBJB

MMCB MMJB



白根飯野小学校 配置図

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3

1:600

工事範囲

（北に矢印を付す）

方　位

児童館

市道

門

プール
門

屋内運動場

吹

普通教室及び特別教室棟

道路

運動場

N03-1

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

3-1-1

3-1-2

箇所

校舎　普通教室及び特別教室棟1階理科室
　

天井　有孔ケイカル板

校舎　普通教室及び特別教室棟3階図工室
（ひまわり）　天井　有孔石膏ボード

結果

クリソタイル

不検出

コメント

－

－

アスベスト調査結果（令和2年度）

番号

3

4

8

12

13

箇所

校舎（普通・特別教室棟）
内壁　ソフト吹付

校舎（普通・特別教室棟）
内天　吸音ボード

校舎（トイレ棟）
内壁　ソフト吹付

校舎（コンピューター室棟）
　内壁　ソフト吹付

校舎（コンピューター室棟）
　内天　吸音ボード

結果

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

コメント

－

－

－

－

－



児
童
会
室

普通教室

イングリッシュルーム

普通教室

（

な
か
よ
し）

普
通
教
室

相
談
室

教

普通教室普通教室

ダ

普通教室

ＷＣ

水 水

図書室家庭科室

　普通教室及び特別教室棟１Ｆ

　普通教室及び特別教室棟２Ｆ

普通教室 普通教室
準備室

理科
印

ピロティー

ダ

倉

昇降所

ポ

昇降所
ＷＣ ＷＣ

水

給

水

通

職員室

放玄関

ホール

湯

更

更

保健室
理科室校長室

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 白根飯野小学校 １階・２階 無線LAN設備工事 N03-2

既設貫通孔入線

既設貫通孔入線

既C

既設 既設

AP1 AP1

既設

既設

既設

既設

既
C

AP2

AP2 AP1

既設 既設

既設

MMCB
MMCB

MMCB

既設貫通孔入線

※ 凡     例

AP1

AP2

既C

MMCB

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

※記入なき配管配線は下記による

天井

既設天井点検口を示す

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

既設

MMCB

MMCB

M

M (MM1B)

EM-UTP-CAT6-4P

EM-UTP-CAT6-4P

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

防火区画貫通措置を示す。　天井内

注記1：情報ｹｰﾌﾞﾙは両端にﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと

既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

ｻｯｼ方立て部分貫通

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記



普通教室普通教室

水 水

ＷＣ

ダ

普通教室普通教室 普通教室普通教室

普通教室

(おひさま)

　普通教室及び特別教室棟３Ｆ

音楽室
(ひまわり)

図工室

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 白根飯野小学校 ３階 無線LAN設備工事 N03-3

AP1 AP1

既C

既設既設

既設

既設

既設貫通孔入線

既設貫通孔入線



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3

1:600

白根東小学校 配置図 N04-1

工事範囲

方　位

（北に矢印を付す）

門

門道　路

道路
道路

吹

吹

屋内運動場

門 道 路

プール

プール管理棟

校舎棟 特別教室棟

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

4-1-1

箇所

校舎　校舎1階校長室
　天井　PB+クロス

結果

不検出

コメント

－

アスベスト調査結果（令和元年度）

番号

2

3 

13 

14 

17 

18 

箇所

校舎（普通教室棟）
　内壁　ソフト吹付

校舎（普通教室棟）
　内天　吸音ボード

校舎（玄関棟）
　内壁　ソフト吹付

校舎（玄関棟）
　内天　吸音ボード

校舎（特別教室棟）
　内壁　ソフト吹付

校舎（特別教室棟）
　内天　吸音ボード

結果

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

コメント

－

－

－

－

－

－



　特別教室棟１階　校舎棟１階

湯 放送室玄関

準保健室 職員室多目的教室普通教室 更

印刷室ホール
更相

談
室

手

ＤＷ配手
玄関ＷＣ 昇降所昇降所 ＷＣ

ＷＣＷＣＷＣ
配膳室

　特別教室棟２階　校舎棟２階

さくらんぼ３さくらんぼ２
準図書室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

English Room

手手

ＤＷ教手

ＷＣＷＣ

校長室 家庭科室

理科室

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 白根東小学校 １階・２階 無線LAN設備工事 N04-2

AP1

※ 凡     例

AP2

既C

MMCB

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

※記入なき配管配線は下記による

天井

AP1

既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙ配線

既設

既設小型ﾗｯｸ

OAﾌﾛｱ内配線

既C

AP2

AP2

既設

既設
既設 既設

既設

既設

既設貫通孔入線
既設貫通孔入線

既設天井点検口を示す

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

既設

既設貫通配管入線

AP1

AP1

既設貫通配管入線

既設PF管入線

EM-UTP-CAT6-4P

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

防火区画貫通措置を示す。　天井内

既設PF管入線

注記1：情報ｹｰﾌﾞﾙは両端にﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと 既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記



　特別教室棟３階　校舎棟３階

さくらんぼ４

普通教室

準普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

準備室

図工

手手

ＤＷ教手

ＷＣＷＣ

さくらんぼ１

普通教室

音楽室

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 白根東小学校 ３階 無線LAN設備工事 N04-3

既C

AP1

AP1

既設

既設貫通孔入線

既設貫通配管入線

既設PF管入線



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3

1:600

白根百田小学校 配置図

方　位

（北に矢印を付す）

工事範囲

屋内運動場

門

門

門

教室棟

N05-1

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

5-1-1

5-1-2

5-1-3

5-1-4

5-1-5

箇所

校舎　教室棟1階図書室
天井　岩綿吸音板

校舎　教室棟2階音楽室
天井　岩綿吸音板

校舎　教室棟1階家庭科室
天井　岩綿吸音板

校舎　教室棟1階校長室
天井　岩綿吸音板

結果

クリソタイル

クリソタイル

クリソタイル

クリソタイル

クリソタイル

コメント

岩綿吸音板部分に含有

岩綿吸音板部分に含有

下地調整材部分に含有

岩綿吸音板部分に含有

岩綿吸音板部分に含有

校舎　教室棟1階ホール(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ準備室)

内壁　RC+ソフト吹付



保健室 ス

放

更 更 湯

職員室

普通教室印刷室

準備室 準備室 準備室

倉倉

書庫

廊下

廊下

準備室

ボ

給

廊下

廊下
EV

配膳室

中庭

昇降所
普通教室

教材室

コンピュータ室

普通教室
（なかよし）

普通教室

普通教室 普通教室
(杜の子２)

日
本
語
教
室

学習室

普通教室

　教室棟１階

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

理科室 家庭科室 図工室
(杜の子１)
普通教室

校長室

図書室
ホール

図面名称：
Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：

白根百田小学校 １階 無線LAN設備工事

1:300

N05-2

AP1

※ 凡     例

AP2

既C

MMCB

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

※記入なき配管配線は下記による

天井

既C

A
P1

AP1 AP1 AP1

既設既設 既設
既設

既設 既設

既設既設 既設 既設

既設

既設

既設

既設

既設既設

既設 既設

既設

既設既設既設

既設 既設

既設管路入線

MMCB

M

M (MM1B)

AP1

AP2

既設

既設

既設

既設 既設

既設

AP2

既設 既設 既設 既設 既設

既設天井点検口を示す

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

既設

既設貫通孔入線

既設貫通孔入線

既設貫通孔入線

既設貫通孔入線

既設貫通孔入線

既設貫通配管入線

既設貫通配管入線

総合盤

柱壁面に取付
FL+2900

既設貫通配管入線

既設貫通孔入線

EM-UTP-CAT6-4P

EM-UTP-CAT6-4P

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

既設

既設総合盤

注記1：情報ｹｰﾌﾞﾙは両端にﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと

防火区画貫通措置を示す。　天井内

既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記



普通教室 普通教室 普通教室

準備室吹抜

音楽室

吹抜 EV

普通教室 普通教室

教材室

普通教室

　教室棟２階

ＷＣ

廊下

図面名称：
Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:300

白根百田小学校 ２階 無線LAN設備工事 N05-3

AP1
既設

既設 既設 既設 既設 既設 既設 既設

既設

既設貫通配管入線

既設貫通配管入線

既
C



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3

1:600

芦安小学校 配置図

方　位

（北に矢印を付す）

工事範囲

門

御　勅　使　川

中
央
橋

門

管理・教室棟

屋内運動場

吹

N06-1

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

6-1-1

6-1-2

6-1-3

6-1-4

6-1-5

6-1-6

箇所

校舎　管理・教室棟1階校長室
天井　PB+クロス

校舎　管理・教室棟1階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　管理・教室棟2階図書室
内壁・梁下　PB+ソフト吹付

校舎　管理・教室棟3階家庭科室

校舎　管理・教室棟3階音楽室
天井　岩綿吸音板

校舎　管理・教室棟3階音楽室
内壁　PB+クロス

結果

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

コメント

－

－

－

－

－

－

アスベスト調査結果（令和元年度）

番号

2

箇所

校舎（普通教室棟）
内壁　ソフト吹付

結果

不検出

コメント

－

内壁　ベニヤ+クロス



吹抜

ギャラリー

図工室

吹抜

備品 ＷＣ ＷＣ
管理室

ギャラリー

DW DW
廊下 廊下DW

教 図書室
普通教室 普通教室 材 普通教室 普通教室 家庭科室 音楽室

室 室準備

室

　管理・教室棟２階 　管理・教室棟３階

給食

準備室教材室

多

昇降所ＷＣ ＷＣ 職 職 職機械

更室 ＷＣ ＷＣ

休廊下
憩

室職

更

普通教室 普通教室 職員室保健室

ス
放

　管理・教室棟１階

準備室

楽器室

理科室

コンピュータ室

校長室

会議室

教
材
室

ＷＣ ＷＣ

準

備

室

資

料

既設

既設配管入線

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称： 芦安小学校 １階・２階・３階  無線LAN設備工事A3 N06-2

AP1

※ 凡     例

AP2

既C

MMCB

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

既設天井点検口を示す

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

既設

※記入なき配管配線は下記による

天井
M (MM1B)

既
C A

P1

AP1

AP1 既設

既設

既設

既設配管入線

既設配管入線AP1

既
C

OAﾌﾛｱ内配線

OAﾌﾛｱ内床下既設貫通孔より1Fへ配線

1F天井裏配線

既設MM1

AP2

既C

AP1

M

既設貫通配管入線

MMCB

MMCB

M

MMCB

MMCB

既設電灯盤(L-21)内1Fより既設PF管で立上げ

既設電灯盤(L-21)内1Fに配線(既設PF管入線｣)

既設
既設

既設

既設

既設貫通配管入線

壁付 FL+2500

既設

壁付 FL+2500

M

AP1

MMCB

梁下に取付

EM-UTP-CAT6-4P

EM-UTP-CAT6-4P

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

EM-UTP-CAT6-4P

注記1：情報ｹｰﾌﾞﾙは両端にﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと

防火区画貫通措置を示す。　天井内

既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

AP2

建具木枠部分貫通

建具木枠部分貫通

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 櫛形北小学校 配置図

1:600

方　位

（北に矢印を付す）

門

吹

吹

音楽室
プール

ポーチ

吹

渡り廊下
管理棟

教室棟

家庭科室
講堂櫛形北体育館

吹

工事範囲

N07-1

校舎　講堂　

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

10-1-1

10-1-2

10-1-3

10-1-4

10-1-5

10-1-6

箇所

校舎　管理棟1階職員室
天井　岩綿吸音板

校舎　管理棟1階校長室
天井　PB+クロス

校舎　教室棟1階図書室
内壁　RC+ソフト吹付

校舎　教室棟1階図書室
天井　岩綿吸音板

校舎　教室棟3階廊下
天井　有孔石膏ボード

校舎　講堂　
外壁　ALC+吹付タイル

結果

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

不検出

不検出

コメント

－

－

下地調整材部分に含有

－

－

－

アスベスト調査結果（令和3年度）

番号

4

5

6

9

11

15

箇所

校舎　管理棟 昇降口
内壁　ソフト吹付

校舎　管理棟
内壁　EP塗装

校舎　管理棟1階
内天　吸音ボード

音楽室
外壁　スタッコ吹付

音楽室
内壁　モルタルEP塗装

家庭科室　
内壁　モルタルEP塗装

結果

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

コメント

－

－

－

－

－

－

内壁　有穴ベニヤ
音楽室

対象外 木質系内装材

内壁　ベニヤ
対象外 木質系内装材



準

普通教室

ワークスペース

ポーチ 昇降口

職員室

放

校長室

印

保健室

女男倉

廊下

教育

相談室

ワークスペース

普
通
教
室

（

す
み
れ）

普通教室普通教室

（たんぽぽ）

一時（未）

コンピュータ室

　渡り廊下

　渡り廊下

倉

ＷＣ

ＷＣ

プロパン庫機械室
倉

パ

倉庫

教材室

倉庫

講堂

家庭科室

音楽室

前室

教室棟１階

職ＷＣ

ＷＣ

　渡り廊下

　渡り廊下

管理棟１階

ＷＣ

図書室

受入室

EM-UTP-CAT6A-4P×2

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 櫛形北小学校 １階 無線LAN設備工事 N07-2

A
P1

AP
1

既C

AP1

AP1

既設

既設UTPｹｰﾌﾞﾙは残置とする

MMCB
MMCB

M

既設

既設

AP2

既
C

MMCB
MMCB

AP2

既設

既設

既設

既設

既設

既設貫通孔入線

既設 既設 既設 既設

既設 既設

C-3

AP1

AP
1

MMJB

M

既設

既設

既設貫通孔入線 EM-UTP-CAT6A-4P 既設管路入線

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ上配管

M

MMJB

M

M

2.0

壁面露出配管

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ上配管

MMSA

EM-UTP-CAT6A-4P (G22)

151W

既設開口入線

※ 凡     例

AP1

AP2

既C

MMSA

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

151W 新設P､BOX150×150×100　SUS-WP

既設

既設 既設天井点検口を示す

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

C-3

露出ｺﾝｾﾝﾄ2P15AE×2LK　HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内

MMJB

壁面取付 FL+2500

既設

壁付 FL+2500

壁付 FL+2500

既設ｺﾝｾﾝﾄ電源取出し＋ﾒﾀﾙ用ﾎﾞｯｸｽ1ｹ用(A)

既設貫通配管入線

※記入なき配管配線は下記による

M

M

2.0 EM-EEF2.0－3C

EM-UTP-CAT6A-4P
A

EM-UTP-CAT6-4P

EM-UTP-CAT6-4P

接地線含

天井

(MM1B)

(MM1B)

(MM1A)

天井

既設ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ移設

151W

EM-UTP-CAT6-4P (PF22)

EM-UTP-CAT6-4P×2 (PF28)

EM-UTP-CAT6-4P×3 (PF28)

注記1：情報ｹｰﾌﾞﾙは両端にﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと

天井
天井

EM-UTP-CAT6A-4P×1
EM-UTP-CAT6-4P ×3

MMCA

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

MMCB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

防火区画貫通措置を示す。　天井内

MMCA 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(A)

既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

OAﾀｯﾌﾟ(2P15AE×4LK 1m)1個納品（650×650×210 3U）

A

RC壁貫通30φ

HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC＝側面扉右開き

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記



普通教室

ワークスペース ワークスペース

廊下

普通教室準一時（未）

教 教

普通教室

教室棟３階

ＷＣ ＷＣ

理科室

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 櫛形北小学校 ３階 無線LAN設備工事 N07-3

既C

AP1

既設

MMJB

MMCB

天井内ﾎﾞｰﾄﾞ貫通



図面名称：
Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:600

八田中学校 配置図 N08-1

工事範囲

（北に矢印を付す）

方　位

門

吹

門

門

プール

屋内運動場

武道場

管理・教室棟

吹

道路

道路

道路

道路

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

16-1-1

16-1-2

16-1-3

16-1-4

16-1-5

16-1-6

16-1-7

16-1-8

箇所

校舎　管理・教室棟1階廊下　
天井　穴開吸音板

校舎　管理・教室棟2階廊下　
天井　穴開吸音板

校舎　管理・教室棟2階美術室　
内壁　PB+クロス

校舎　管理・教室棟2階理科室　
内壁　PB+ソフト吹付

校舎　管理・教室棟3階被服室　
内壁　ソフト吹付

校舎　管理・教室棟3階被服室　
天井　穴開吸音板

校舎　管理・教室棟3階廊下　
天井　穴開吸音板

校舎　管理・教室棟3階音楽室　
天井　PB+岩綿吸音板

結果

不検出

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

不検出

不検出

コメント

－

－

－

－

下地調整材部分に含有

－

－

－

アスベスト調査結果（令和3年度）

番号

1

2

3

4

5

6

7

箇所

校舎（管理・教室棟）　
外壁　吹付タイル

校舎（管理・教室棟）　
軒天　リシン吹付

校舎（管理・教室棟）　
軒天　ケイカル板EP

校舎（管理・教室棟）　
内壁　ソフト吹付

校舎（管理・教室棟）　
内天　ケイカル板EP

校舎（管理・教室棟）　
内天　吸音版EP

校舎（管理・教室棟）　
内天　吸音版ボード900角

結果

クリソタイル

クリソタイル

クリソタイル
アモサイト

不検出

クリソタイル
アモサイト

不検出

不検出

コメント

下地調整材部分に含有

下地調整材部分に含有

－

－

－

－

－

運動場



放

送

室

校

長

室

職員室会議室

光庭

昇降口

手洗い

ホール

廊下

ピロティ

普通教室

準備室

配膳室

更

衣

室

用務

員室

保健室

印刷室

相談

室

便

所

便

所

更

更
教

身

湯

更

衣

室

便

所

便

所

廊下

教材

室

普通教室

技術室

普
通
教
室

(

た
ん
ぽ
ぽ)

普
通
教
室

（

ひ
ま
わ
り
２）

普通教室

（ひまわり１）

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 八田中学校 １階 無線LAN設備工事

管理・教室棟１階

N08-2

AP1

AP1

AP1

総
合

盤

既設

既設

既設

既設 既設

2段天井横の鉄板に取付

既設開口入線

既設ｽﾘｰﾌﾞ入線

FL+2800

天井面(斜め)に取付
FL+3200

※記入なき配管配線は下記による

天井

※ 凡     例

AP1

既設貫通配管入線

EM-UTP-CAT6-4P

注記1：情報ｹｰﾌﾞﾙは両端にﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと

既設総合盤

AP2

既設

既設

既C

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

MMCB

既設 既設天井点検口を示す

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

防火区画貫通措置を示す。　天井内

既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

AP2

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記



多目的ホール

廊下

バルコニー

バルコニー バルコニー

光庭上部

普通教室

準

備

室

準

備

室

準

備

室

更

衣

室

U
P

D
N

便

所

更

衣

室

便

所

配膳

室

教材

室

バル

コニー

DW手洗い

DN

UP

普通教室多目的室多目的教室

管理・教室棟２階

美術室理科室

廊下

図書室

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 八田中学校 ２階 無線LAN設備工事 N08-3

既
C

AP1A
P1

AP1

AP1 AP1

既設 既設 既設 既設

既設

既設

既設 既設

MMCB
MMJB

既設ｽﾘｰﾌﾞ入線

既設ｽﾘｰﾌﾞ入線

既設ｽﾘｰﾌﾞ入線下がり壁面取付 FL+3300

既設



手洗い

廊下

廊下

バルコニー バルコニー

生徒

会室
調理室

光庭上部

音楽室

被服室

吹抜

普通教室 普通教室

準

備

室

準

備

室

更

衣

室

準備室

教材

室

便

所

更

衣

室

便

所

バル

コニー

DW

配膳

室

多目的室

管理・教室棟３階

室

備

準

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 八田中学校 ３階 無線LAN設備工事 N08-4

既
C

A
P1

AP1

AP1

柱壁面に取付

既設ｽﾘｰﾌﾞ入線

既設ｽﾘｰﾌﾞ入線

既設ｽﾘｰﾌﾞ入線

既設ｽﾘｰﾌﾞ入線

既設貫通配管入線

既設貫通配管入線

FL+2600

壁付 FL+2600

既設



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3

1:600

白根巨摩中学校 配置図 N09-1

屋内運動場

プール

管理・教室棟

玄関

門

柔剣道場

吹

門

門

門

道　路

方　位

（北に矢印を付す）

工事範囲

運動場

道　路

テニスコート

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

17-1-1

17-1-2

17-1-3

17-1-4

17-1-5

箇所

校舎　管理・教室棟1階校長室
天井　岩綿吸音板

校舎　管理・教室棟1階図書室
天井　ジプトーン

校舎　管理・教室棟2階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　管理・教室棟2階廊下
内壁　RC+ソフト吹付

校舎　管理・教室棟3階廊下　
天井　ジプトーン

結果

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

コメント

－

－

－

下地調整材部分に含有

－

アスベスト調査結果（令和4年度）

番号

4

5

6

7

11

12

箇所

校舎（管理・教室棟）
内壁　吹付タイル

校舎（管理・教室棟）
内壁　モルタルEP塗

校舎（管理・教室棟）
内天　吸音ボード900角

校舎（管理・教室棟）
内天　ケイカル板EP

校舎（玄関棟）
内壁　吹付タイル

校舎（玄関棟）
内天　吸音ボード900角

結果

クリソタイル

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

コメント

下地調整材部分に含有

－

－

－

下地調整材部分に含有

－



搬入室

配膳室

ＷＣ ＷＣ

倉 リ
倉

生徒会室 印 廊下
昇降所

洗

廊下
準 相談室 更衣室

保健室 会議室 放 昇降所 職員室 校長室

　管理・教室棟１階

ＷＣ ＷＣ

リ洗

昇降所 昇降所廊下 廊下

洗

廊下
一時

準 準（未）

普通教室 普通教室 普通教室 普通教室

　管理・教室棟2階

普通教室

第二理科室第一理科室被服室

技術室 図書室

給湯室

女子更衣室

図面名称：
Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:300

白根巨摩中学校 １階・２階 無線LAN設備工事 N09-2

既設

AP1

AP1

AP1

AP1

既設

既設

既設配管入線

既設配管入線

既設天井内梁ｽﾘｰﾌﾞ使用

AP1
AP1

AP1

既

既

既

既

既

既

既

既

既

既設

既設

既設

既設 既設 既設 既設 既設

既設

既設

既設配管入線

天井内貫通孔入線既設PF管入線

※記入なき配管配線は下記による

天井

M (MM1B)

天井

※ 凡     例

AP1

既設 既設天井点検口を示す

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

既設ｽﾘｰﾌﾞ入線

AP2

AP2

MMCB

既設端子盤 T-11

既設端子盤 T-21

EM-UTP-CAT6-4P

EM-UTP-CAT6-4P×2

EM-UTP-CAT6-4P

注記1：情報ｹｰﾌﾞﾙは両端にﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと

既C

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

MMCB

既 既設ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

防火区画貫通措置を示す。　天井内

AP2

既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記



ＷＣ ＷＣ

リ洗

廊下 廊下

洗

音楽室 美術室
コンピュータ室 普通教室 普通教室準

普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 普通教室

管理・教室棟3階

廊下

図面名称：
Ｄａｔｅ

ＤＲＡＷＮ SIZE Ｎｏ.ＣＨＥＣＫＥＤ Ｓｃａｌｅ

A3
校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）工事名：1:300

白根巨摩中学校 ３階 無線LAN設備工事 N09-3

A
P1

A
P1

既設

壁面取付 FL+2900
壁面取付 FL+3600

M

既設PF管入線

既設配管入線

既
既設端子盤 T-31

既設MMCB



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3

1:600

白根御勅使中学校 配置図 N10-1

工事範囲

方　位

（北に矢印を付す）

門

門

吹

吹

吹

吹 吹

管理・教室棟

特別教室棟 屋内運動場

プール

道路

道路

門

武道場

道路

運動場

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

18-1-1

18-1-2

18-1-3

箇所

校舎　特別教室棟1階コンピュータ室
天井　岩綿吸音板

校舎　特別教室棟1階技術準備室
天井　ジプトーン

校舎　特別教室棟1階技術室
天井　吸音ケイカル板

結果

不検出

不検出

不検出

コメント

－

－

－

管理・教室棟 対象外 H30年改築竣工



準

コンピュータ室 準 技術室 陶

昇

特別教室棟

家
庭
科
準
備
室

調
理
準
備
室

倉

昇降所

玄関 ＷＣ ＷＣ 更 更 部 部 部 倉
水 U

掃
廊下

水
控

U光庭 EVEV

ＷＣ
掃

用務員

ホール ＷＣＷＣ ＷＣ 印刷室配膳室 倉
倉 倉更 更給湯

倉 放

ステージアリーナ

進
路
指
導
室

教
育
相
談
室

保健

相談室

保健室倉
校長室 職員室

洗濯室

控

外ＷＣ

会議室

管理・教室棟1階平面図

屋内運動場

調理室

家庭科室

廊下 廊下
廊下

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 白根御勅使中学校 １階 無線LAN設備工事 N10-2

既
C

AP1

既設 既設 既設

既設

既設PF管入線

M

MMCB
AP1

AP1

AP1

M

MMCB

総合盤

MMCB

MMCB

M

MJ MJ

MJ

MJ

(FL+2500)

(FL+2500)

※ 凡     例

AP1

既設 既設天井点検口を示す

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

※記入なき配管配線は下記による

天井

既設既設

既設

M

既設配管入線

(FL+300)

(FL+300)

EM-UTP-CAT6-4P

注記1：情報ｹｰﾌﾞﾙは両端にﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと

EM-UTP-CAT6-4P

(MM1B)M

AP2 AP2

既C

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

MMCB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

防火区画貫通措置を示す。　天井内

既設情報ｺﾝｾﾝﾄは撤去し、ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ取付とする

ﾒﾀﾙﾓｰﾙ1ｹ用ﾎﾞｯｸｽ新設

MJ

既設情報ｺﾝｾﾝﾄ(CAT6生徒系､緑)の既設配線に新設UTPｹｰﾌﾞﾙをBOX内で接続(ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ成端)

AP2

既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

既設総合盤

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記



理
科
準
備
室

美
術
準
備
室

廊下

光庭（吹き抜け） PS EVEV相談室

倉 更ＷＣ更 ＷＣ ホール
生徒会室

書庫水 水

廊下 廊下廊下

多
目
的
教
室

（

情
緒）

普
通
教
室

（

知
的）

普
通
教
室

（

情
緒）

普
通
教
室

（

弱
視）

普
通
教
室

（

知
的）

普
通
教
室

普通教室 普通教室 普通教室

管理・教室棟2階平面図

美術室 第1理科室 第2理科室

図書室

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 白根御勅使中学校 ２階 無線LAN設備工事 N10-3

AP1 AP1

AP1

AP1

MMCB

M

AP1

MMCB

既設

既設 既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

M

既設配管入線

既設UTPｹｰﾌﾞﾙ切回し

既設UTPｹｰﾌﾞﾙ切回し既設UTPｹｰﾌﾞﾙ切回し

MJ

MJ

(FL+2500)

(FL+2500)

既設情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去､ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付､CAT6ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ×1
既設CAT6ｹｰﾌﾞﾙ(生徒系緑)､情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP1へ再使用

既設情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去､ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付､CAT6ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ×1
既設CAT6ｹｰﾌﾞﾙ(生徒系緑)､情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP1へ再使用

既
C



視
聴
覚
準
備
室

音
楽
準
備
室

廊下

光庭（吹き抜け）

PS EVEV教材室

倉 更ＷＣ更 ＷＣ ホール
教材室

水 水

廊下 廊下廊下

普通教室 普通教室 多目的教室 多目的教室 普通教室 普通教室

管理・教室棟3階平面図

視聴覚室

音楽室

水

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 白根御勅使中学校 ３階 無線LAN設備工事

AP1

AP1

AP1

MMCB

M

既設UTPｹｰﾌﾞﾙ切回し 既設UTPｹｰﾌﾞﾙ切回し

既設 既設

既設既設

既設

既設

MJ

N10-4

(FL+2500)

既設情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去､ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付､CAT6ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ×1
既設CAT6ｹｰﾌﾞﾙ(生徒系緑)､情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP1へ再使用

既設情報ｺﾝｾﾝﾄ×1撤去､ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1取付､CAT6ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ×1
既設CAT6ｹｰﾌﾞﾙ(生徒系緑)､情報ｺﾝｾﾝﾄ～天井まで引き戻し新設AP1へ再使用

既
C



ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）

Ｄａｔｅ
図面名称：A3

1:600

芦安中学校 配置図 N11-1

工事範囲

方　位

（北に矢印を付す）

道路
門

御　勅　使　川

中
央
橋

管理・教室棟

芦安小学校

アスベスト調査結果（令和8年度）

番号

19-1-1

19-1-2

19-1-3

19-1-4

19-1-5

19-1-6

19-1-7

箇所

校舎　管理・教室棟1階校長室
内壁　モルタル+クロス

校舎　管理・教室棟1階職員室
内壁　モルタル+ソフト吹付

校舎　管理・教室棟1階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　管理・教室棟2階図書室
天井　岩綿吸音板

校舎　管理・教室棟2階廊下　
天井　ジプトーン

校舎　管理・教室棟3階音楽室
内壁　有孔フレキシブルボード　

校舎　管理・教室棟3階廊下　
天井　ジプトーン

速報結果

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

クリソタイル

不検出

コメント

－

－

－

－

－

フレキシブルボード
部分に含有

－



昇降所 廊下

多目的ホール

休養室

湯沸室

印刷室

職員室 校長室 保健室 WC WC

放送室

職

更
昇降所

倉庫

コ
ン
ピ
ュー

タ
室

　管理・教室棟１階

廊下

普通教室普通教室普通教室

暗室

図書室

ロッ

カー室

WC WC

美術室

準

備

室

　管理・教室棟２階

倉庫

音楽室

WC WC

準

生徒会室

　管理・教室棟３階

技術室 家庭科室

準

備

室

廊下
準備室

理科室

前室

学習

相談室

ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ SIZE Ｓｃａｌｅ Ｎｏ.
工事名： 校内無線ネットワーク整備工事（特別教室）1:250

Ｄａｔｅ
図面名称：A3 芦安中学校 １階・２階・３階  無線LAN設備工事 N11-2

※記入なき配管配線は下記による

AP1 AP1

C-3

既設開口入線

既設ｽﾘｰﾌﾞ入線

既設配管入線

AP1

AP1

AP1

既
C

MMCB

MMCB
MMCB

MMCB

既設

既設RC壁貫通30φ

既設配管入線

AP2

既設端子盤 3-T

EM-UTP-CAT6A-4P　既設管路入線

AP
2

既
C

EM-UTP-CAT6A-4P　既設管路入線

M

MMJB

既設端子盤 1-T

既設RC壁貫通30φ

既設ﾎﾞｯｸｽ

既設ﾒﾀﾙﾓｰﾙ

壁付 FL+2500

壁内ｹｰﾌﾞﾙ立下げ

既設

EM-UTP-CAT6A-4P　PS内既設管路入線

EM-UTP-CAT6A-4P　PS内既設管路入線

M

EM-UTP-CAT6-4P

EM-UTP-CAT6-4P

天井

(MM1B)

天井A EM-UTP-CAT6A-4P

A

A

AP
1

M

既設MMJに接続

壁付 FL+2700MMSA

2.0

MMCA
2.0

※ 凡     例

AP1

既C

AP2

C-3

MMSA

露出ｺﾝｾﾝﾄ2P15AE×2LK　HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内

既設 既設天井点検口を示す

新設天井点検口　ｱﾙﾐ450×450

HUB収納盤は取付の際扉の左右の向きに注意すること。注記1：

既設ｺﾝｾﾝﾄ電源取出し＋ﾒﾀﾙ用ﾎﾞｯｸｽ1ｹ用(A)

注記1：情報ｹｰﾌﾞﾙは両端にﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞを施すこと

EM-EEF2.0－3C2.0 接地線含 (MM1A)

2.0 EM-EEF2.0－3C 接地線含 天井

MMJB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(B)

MMCB 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(B)

防火区画貫通措置を示す。　天井内

MMCA 新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ(A)

既設HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

（650×650×210 3U） OAﾀｯﾌﾟ(2P15AE×4LK 1m)1個納品

ｻｯｼ方立部分貫通

HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記

新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ　市支給品取付　天井付　※壁付は図中明記


